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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych 
z przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
♦ inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
♦ projektami powykonawczymi. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych  
1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

GRUPA 2  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

KATEGORIA  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  

roboty specjalistyczne 
KATEGORIA  45262700-8 Przebudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

KATEGORIA  45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

KATEGORIA  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
KATEGORIA  45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 
KATEGORIA  45332200-5 Hydraulika 
KATEGORIA  45332300-6 Kładzenie upustów 
KATEGORIA  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 

GRUPA 4 
  

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA  45410000-4 Tynkowanie 
KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
KLASA  45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
KATEGORIA  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA  45442100-8 Roboty malarskie 
1.5. Określenia podstawowe 
– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 
obliczony od Daty rozpoczęcia 
– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz  
z uzgodnieniami i dokumentami 
– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru 
– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 
obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 
– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  
– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł 
zawartych w Umowie 
– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby 
(lub osób). 
– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń  
i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
1.6.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 
odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z kopiami 
uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 
komputerowe i sprzęt biurowy. 
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice 
informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 
stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
♦ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
♦ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.6.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 
objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  
ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.8.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione  
w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót  
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 
budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą  
zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia  
od Inspektora.  
1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,  
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru  
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3. SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji  
i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  
oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w Polsce 
normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie  
z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 
zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót oraz sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła  
ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesie Wykonawca. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o ich jakości, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
• plan BIOZ 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
• protokoły sprawdzeń 
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6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym  
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST, właściwe 
dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
♦ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi końcowemu 
♦ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa 
w p. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  
od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie trwania umowy, 
♦ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 
♦ recepty i ustalenia technologiczne 
♦ dzienniki budowy (oryginały) 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 
♦ protokóły badań, sprawdzeń i dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 
również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania 
w celu umożliwienia użytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 K.C.) 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie  
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.04.2012 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia wymagań, jakim powinny 

odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
• Projekt budowlano–wykonawczy i przedmiar robót przebudowy części pomieszczeń na parterze budynku sanatoryjnego Trzygłów 

zlokalizowanego w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek  
w listopadzie 2023 roku 

• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń na parterze budynku 
sanatoryjnego Trzygłów zlokalizowanego w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. 
z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub co 
najmniej równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów 
technicznych, które powinny spełniać te produkty. 
Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich tomów STWiOR. 
 

Główny projektant arch. Grażyna Stojek 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.1. 
 
 

BUDYNEK SDANATORYJNY TRZYGŁÓW W ŚWINOUJŚCIU 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE 
ŚWINOUJŚCIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 

 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
 

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
  roboty ziemne 

 
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych  
z przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót : 
• usunięcie wierzchnich warstw podłogowych (terakota) 
• wyburzenie części ścian działowych i zamurowanych otworów drzwiowych,  
• wykucie wszystkich ościeżnic drzwiowych, demontaż drzwi  
• skucie okładzin z płytek ceramicznych  
• demontaż okładzin i obudów GK ze ścian i stropów, demontaż sufitów podwieszanych 
• demontaż starych instalacji wewnętrznych wraz z otulinami, urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego 
1.4.  Rozbiórki 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– zadaszenie nad wejściami do obiektu 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, upadek narzędzi i materiałów. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 

4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.2. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zadaszenie dojścia do budynku 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
– wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz  
w odzież roboczą, środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
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Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
5.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoży z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
6.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.2. 
 
 

BUDYNEK SDANATORYJNY TRZYGŁÓW W ŚWINOUJŚCIU 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE 
ŚWINOUJŚCIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 
 

 
 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

  i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków  
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2.        Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- wykonanie nowych ścian działowych murowanych oraz zamurowania w ścianach istniejących 
- wykonanie nadproży strunobetonowych w ścianach działowych nowych  
- obudowa pionów instalacyjnych ściankami z płytek z betonu komórkowego 
- osuszenie fragmentów zawilgoconych ścian i stropów i naprawa ewentualnych zarysowań murów istniejących, 
- wykonanie pionu wentylacji mechanicznej wyciągowej ø 220 mm przez wszystkie kondygnacje nad dach wraz z obudowami  
  w pomieszczeniach przez które pion będzie przechodził 
- osadzenie czerpni ściennej w istniejącym otworze w ścianie zewnętrznej 
- osadzenie systemowej wyrzutni dachowej na podstawie dachowej typowej 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- elastyczna zaprawa polimerowo-cementowa, kompletny system do naprawy zarysowanych murów 
- siatka poliestrowa 
- bloczki wapienno-piaskowe grubości 8 i 12 cm 
- zaprawa klejowa cienkowarstwowa do bloczków wapienno-piaskowych 
- nadproża żelbetowe prefabrykowane SBN 7,2/12 3S(K) 
- łączniki mechaniczne do łączenia nowych murów ze starymi 
- płytki z betonu komórkowego grubości 5 (6) cm na obudowy pionowe instalacji 
- zaprawa klejowa cienkowarstwowa do płytek z betonu komórkowego 
- - płyty GKF na uzupełnienie obudowy pionu wentylacyjnego 
- zaprawa uszczelniająca do ścian p.poż. 
- czerpnia ścienna stalowa malowana proszkowo na kolor elewacji (według projektu wentylacji) 
- wyrzutnia dachowa systemowa na podstawie dachowej do dachów płaskich według projektu wentylacji 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały i  zaprawy zabezpieczyć przed zamoczeniem. Bloczki wapienno-piaskowe i płytki z gazobetonu 
powinny być układane na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku 
jazdy. Materiały ceramiczne przewozić należy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST NR 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Ściany murowane i zamurowania, obudowy z płytek z betonu komórkowego, naprawa uszkodzeń 
Nowe ściany działowe i obudowy pionów wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom 
stosowanych w tym zakresie norm. Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.  
Nad otworami drzwiowymi osadzić nadproża prefabrykowane strunobetonowe. Zamurowania w ścianach istniejących wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową. Wymagana odporność ogniowa ścian EI 30. 
Istniejące fragmenty ścian i stropów, zawilgocone wskutek wcześniejszych awarii instalacji należy, po usunięciu starych tynków, oczyścić, 
osuszyć i wykonać nowe tynki. Ewentualne drobne pęknięcia ścian należy naprawić za pomocą elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej, 
a następnie wkleić siatkę poliestrową i uzupełnić tynki. 
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5.2. Wykonanie pionu wentylacyjnego, osadzenie czerpni ściennej i wyrzutni dachowej. 
Systemową czerpnię osadzić w istniejącym otworze w ścianie zewnętrznej. Po zamontowaniu czerpni otwór obrobić i uzupełnić tynk. 
Projektowany pion wentylacyjny przeprowadzić przez wszystkie kondygnacje i przez dach. W stropach ceramicznych wyciąć wiertnicą 
otwory o wymaganej wielkości między belkami konstrukcyjnymi. Po zamontowaniu kanału przestrzenie między stropem i kanałem 
uszczelnić. Na każdej kondygnacji kanał obudować ściankami z płytek z betonu komórkowego, wymagana odporność ogniowa  
obudowy – EI 60. Styki obudowy ze stropem ceramicznym uszczelnić zaprawą fugową do ścian p.poż. Na strychu nieużytkowym kanał 
obudować płytkami z betonu komórkowego lub płytami GKF na stelażu metalowym do uzyskania odporności ogniowej obudowy EI 60. 
Otwór pod podstawę dachową wyciąć w warstwach pokrycia. 
Systemową wyrzutnię osadzić na typowej podstawie dachowej do dachów płaskich. Dokładną lokalizację wyrzutni ustalić na budowie, 
tak, aby wyrzutnia była zlokalizowana między istniejącymi drewnianymi elementami konstrukcji dachu. Przejście wyrzutni przez warstwy 
dachu należy odizolować przeciwpożarowo od drewnianej konstrukcji dachu płytami GKF. Po osadzeniu wyrzutni należy uszczelnić  
styki wyrzutni z dachem taśmą wakaflex i uzupełnić pokrycie dachowe.  
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tych zaświadczeń. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  
w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 
Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 
Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl) 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
•  „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z przebudową 
części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
• wykonanie tynków ściennych wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową na nowych ścianach 

murowanych i na ścianach istniejących po skuciu okładzin ceramicznych 
• naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 
• usunięcie zawilgoconych tynków istniejących i wykonanie nowych tynków renowacyjnych 
• wykonanie paroizolacji w stropie nad natryskiem i w zmywalni 
• wykonanie izolacji akustycznej przestrzeni wokół wentylatorów zawieszonych pod stropem 
• wykonanie sufitów podwieszanych i obudów poziomych instalacji z płyt GK  
• wykonanie sufitu podwieszonego w istniejącej toalecie po zamontowaniu kanału wentylacyjnego i wentylatora kanałowego 
• wykonanie obudowy stelaża podtynkowego do miski ustępowej w łazience 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- tynk renowacyjny dopełniający system osuszania, izolacji i renowacji zawilgoconych murów, należy zastosować kompletny system  

jednego producenta 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 15 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych i obudów z płyt GK 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych kasetonowych 
- płyty sufitowe z wełny mineralnej do systemowych sufitów kasetonowych, o fakturze tynku, prostokątne 120×60 cm  
- wełna mineralna kamienna o gęstości 40 kg/m3 na izolacje akustyczne wokół wentylatorów 
- folia PE jako paroizolacja 
- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkościach dostosowanych do wielkości otworów rewizyjnych, metalowe z uszczelkami 

zapewniającymi szczelność zamknięcia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w której będą zamontowane 
2.3.    Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• środki transportu do przewozu materiałów, 
• betoniarki do przygotowania zapraw, 
• agregat tynkarski 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową i tynków renowacyjnych 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. 
Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. 
Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C.  
W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach 
zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min.  
w ciągu pierwszych 3 dni). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy  
i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10 - 12 cm 
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą 
należy wykonać drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone  
ze zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
Istniejące zawilgocenia na ścianach i stropach należy oczyścić i osuszyć, a następnie wykonać „oddychające” tynki renowacyjne, 
umożliwiające odprowadzanie nagromadzonej wilgoci.  
5.2.2. Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykonać z pojedynczej płyty GKB na stelażu metalowym systemowym 
mocowanym do stropu. W łazience i w zmywalni należy stosować płyty wodoodporne GKBI. W miejscach gdzie potrzebny jest dostęp 
do urządzeń wykonać sufity rozbieralne kasetonowe zgodnie z dokumentacją projektową. Konstrukcję nośną pod sufity podwieszane 
(rozstaw profili nośnych, wieszaków, połączenia krzyżowe profili) wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów 
zastosowanych systemów sufitowych. W korytarzu w części środkowej wykonać systemowy sufit rozbieralny kasetonowy zgodnie  
z dokumentacją projektową. Sufity wykonać zgodnie z instrukcjami producentów. 
W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostępu do zaworów i rewizji należy wykonać drzwiczki rewizyjne o wielkościach 
zapewniających swobodny dostęp do urządzeń.  
W miejscach, gdzie nad sufitami będą zamontowane wentylatory należy ściany i strop wokół wentylatora wyłożyć płytami z wełny 
mineralnej grubości minimum 5 cm przed zamknięciem sufitu podwieszanego lub obudowy. 
Wszystkie instalacje poziome, biegnące poza ścianami i sufitami podwieszonymi należy obudować płytami GK na stelażu metalowym. 
Stelaż podtynkowy w WC należy zabudować ściankami z płyt GKBI wodoodpornych do wysokości 120 cm nad posadzką.  
Sufity i obudowy wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji.  
Pionowe obudowy instalacji w przyziemiu i na parterze wykonać z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. 
Płytki docinać do potrzebnych wymiarów na budowie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r. 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej z z 
przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących 
- montaż nowych drzwi i ościeżnic, wykonanie i montaż drzwi przeszklonych do jadalni 
- wykończenie obudowy stelaża podtynkowego w łazience półką z płyty mineralno-akrylowej 
- montaż listew ochronnych w poczekalni i w jadalni 
- montaż rolet wewnętrznych na oknach istniejących 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- nawiewniki listwowe do okien z PCV z ręczną regulacją przepływu powietrza, o wydajności minimum 30 m3/h, w kolorze białym 
- drzwi przeszklone wewnętrzne z naświetlem o odporności ogniowej EI 30, wykonane z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym  

RAL 7047, szklone do wysokości 2 m nad posadzką szkłem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w 
dokumentacji projektowej, okucia, klamki, zawiasy – w kolorze srebrnym, drzwi wyposażone w 3 zawiasy trzyelementowe.  

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem,  
z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem jasnoszarym CPL 0,2 mm, według zestawienia w dokumentacji projektowej, wyposażone 
w 3 zawiasy trzyelementowe, klamki i zawiasy w kolorze srebrnym 

- ościeżnice stalowe „kątowe duże” ( w ścianach o grubości do 27 cm – obejmujące, poszerzone na grubość ściany, w której będą 
zamontowane, w ścianach grubszych – kątowe grubości 10 cm) do ścian murowanych, lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary  
RAL 7047, wyposażone w 3 zawiasy trzyelementowe 

- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym matowym 
-  kołki rozporowe do montażu stolarki drzwiowej 
-  pianka poliuretanowa trudno zapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
-  silikon do uszczelnień 
- półka z płyty mineralno-akrylowej w kolorze białym, grubości minimum 20 mm, krawędzie wystające poza obudowę lekko sfazowane, 

półkę należy wykonać po wykonaniu pomiarów obudowy, na której ma być zamontowana z natury, półka powinna wystawać  
około 10 mm poza obrys obudowy, 

- roletki plisowane montowane na linkach mocowanych bezpośrednio na skrzydłach okiennych, wykonane z materiałów łatwo 
zmywalnych w kolorach jasnych pastelowych, zbliżonych do koloru ścian, możliwość przesuwania roletek na linkach góra-dół  

- listwy ochronne z tworzywa sztucznego grubości 2 mm i szerokości 20 i 30 cm, o zaokrąglonych krawędziach, klejone do ścian  
za pomocą taśmy dwustronnej 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej drzwi przeszklonych, należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży w 
przegrodziebudowlanej. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów.  
W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję.  
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W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować fabrycznie. 
Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 
powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż nawiewników w oknach istniejących 
Nawiewniki montować na skrzydłach okiennych, w ich górnej części, zgodnie z instrukcją producenta. Nawiewniki należy dobrać do 
istniejącej konstrukcji profili okiennych.. 
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie  
(w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu  
i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Drzwi aluminiowe montować analogicznie, po wykończeniu ściany, w której będą zamontowane. Drzwi mocować do ściany i podłogi. 
Elementy aluminiowe, przed wykonaniem należy wymierzyć z natury. 
5.2.3. Montaż rolet przeciwsłonecznych  
Rolety należy montować po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych. Linki prowadzące należy montować 
bezpośrednio na ramach okiennych, bez ingerencji w elementy konstrukcyjne okna. Przed wykonaniem rolet wymiary należy zdjąć z natury 
po wykończeniu ościeży. 
5.2.4. Montaż półki w łazience, montaż listew ochronnych  
Po wykonaniu obudów stelaży podtynkowych w węzłach sanitarnych należy domierzyć wielkości półek przykrywających obudowy od góry, mając na 
uwadze, że półki mają wystawać poza obudowę na około 10 mm. Podłoże pod półki należy wyrównać, a następnie kleić płyty do podłoża za pomocą kleju 
zalecanego przez producenta półek. 
W poczekalni należy zamontować po dwie listwy ochronne z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm, klejone do ściany na taśmę 
dwustronną. Dół listew na wysokości 40 i 70 cm nad posadzką. W jadalni, na ścianach, przy których będą stały stoły do konsumpcji 
należy zamontować listwy ochronne o szerokości 30 cm, dół listwy na wysokości 65 cm nad posadzką (dostosować do wysokości 
stołów i oparć krzeseł).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się  
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki drzwiowej i drzwi aluminiowych, 
– metr bieżący [m] w przypadku montażu listew ochronnych 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upoważnione instytucje. 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania  

i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
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- T gresowychPN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 
płaszczyzny skrzydła, 

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
- Wzornik kolorów RAL 
-  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.  

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   

•  
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ST NR 1.3.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z z przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców 
Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejących podłożach betonowych 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych węzłach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych 
- wykonanie posadzek z płyt gresowych 
- wykonanie okładzin ścian z wykładzin PCV ściennych  
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- płynna folia do izolacji wodoszczelnych 
-  taśma uszczelniająca do narożników 
- wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej 0,12 mm, trudno zapalna, odporna na działanie promieni 

UV, gwarancja minimum 5 lat,  
- klej do klejenia wykładzin ściennych,  
- sznur do spawania wykładzin ściennych w kolorze wykładziny, silikon do uszczelnień w kolorze wykładziny 
- płyty gresowe o wymiarach 60 x 60 cm w kolorze jasnoszarym, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni,  
   odpornej na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna < 130 mm2 , krawędzie cięte na prosto, wykończenie  
   powierzchni – naturalne 
- płyty gresowe cokołowe o wymiarach 10 x 60 cm, systemowe, komplet do płyt podłogowych 
- klej do klejenia płytek  
- fuga do płyt gresowych do cienkich spoin w kolorze zbliżonym do koloru płyt, silikon do uszczelnień 
- listwy wykończeniowe do dylatacji i łączenia różnych rodzajów posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV ściennych 
– Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów wykładzin na gorąco. 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Izolacja wodoszczelna, przygotowanie podłoża 
W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację wodoszczelną w postaci dwóch warstw „folii w płynie" o min. grubości 
warstwy 2 mm. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Przed wykonaniem izolacji istniejące podłoże (nierówne po skuciu 
istniejącej posadzki z terakoty) należy wyrównać zaprawą wyrównawczą. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona i 
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.7. Posadzki z płyt gresowych 
Przed położeniem posadzki istniejące podłoże (nierówne po skuciu istniejącej posadzki z terakoty) należy wyrównać zaprawą 
wyrównawczą zacieraną na ostro. Zaprawę wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu i mleka cementowego. 
Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.  



 26 

Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki  
w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki  
z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.1.8.   Okładzina ścian z wykładzin PCV 
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe, suche i bardzo gładkie. Narożniki wklęsłe i wypukłe należy wyokrąglić. Okładzinę 
przyklejać pionowymi pasami, pamiętając, aby nie było pionowych połączeń w narożnikach pomieszczenia. Okładzinę kleić do podłoża na 
całej powierzchni, zostawiając między krawędziami arkuszy szczelinę o szerokości około 1,2 mm. Połączenia pasów okładziny – 
spawane, należy stosować sznur spawalniczy o średnicy 3 mm. Podczas ścinania nadmiaru sznura, ze względu na niewielką grubość 
warstwy wierzchniej, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni okładziny. Połączenie okładziny ściennej  
w cokołem z płyt grtesowych - poprzez wykonanie zakładu okładziny na cokół. Przy układaniu okładziny stosować się do zaleceń 
producenta. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
– PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 ) 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
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ST NR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych  
z przebudową części pomieszczeń na parterze w  budynku sanatoryjnym Trzygłów w Świnoujściu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną zmywalną 
- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.   MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna  
  na zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla  
  środowiska 
- farba lateksowa matowa zmywalna, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna,  
  niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna podkładowa biała do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić  
na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Ściany malować do wysokości 
4 cm poniżej sufitu podwieszonego. Pozostały pas malować razem z sufitem. 
 Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach 
( następną warstwę farby można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
–  
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Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
• PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 
• PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
• PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 
• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r. 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 

 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku hotelowego oddziału radioterapii  
na potrzeby Centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii  
w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów  
lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub co najmniej równoważne”. Oznaczenia i nazwy 
własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. 
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