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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych,
zwigzanych z budowg tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa pomieszczen w budynkach
sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogdinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogoinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
¢ inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu
¢ projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1
KLASA
KATEGORIA

KATEGORIA

GRUPA 2

KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA

KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA

GRUPA 3
KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA

KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA

GRUPA 4
KLASA
KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111291-4
45112700-2
45112713-6

45200000-9

45230000-8

45231300-8
45231600-1

45260000-7

45262700-8
45262800-9

45300000-0
45310000-3

45311000-0
45312100-8
45312200-9
45313200-6
45314200-3
45314310-7
45330000-9

45331100-7
45331210-1

45332200-5
45332300-6
45332400-7

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45442100-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania ogrédkéw dachowych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkow

Rozbudowa budynkéw

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SSP i SO

Instalowanie alarméw wiamaniowych - CCTV

Instalowanie podno$nikow

Instalowanie infrastruktury kablowej — telewizji kablowe;j

Instalowanie okablowania komputerowego

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie wentylacii i klimatyzacii
Hydraulika

Ktadzenie upustow
Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Pokrywanie $cian i podtdg

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie



1.5. Okreslenia podstawowe

— Czas na ukoniczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia

— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami

— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu rob6t do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu rob6t.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robot.

— Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii projektowej

— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérka obiektéw istnigjgcych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg
regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

—  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni

nastepcy tej osoby (lub osdb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.61.  Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektdw i materiatéw, do chwili
odbioru koficowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z
kopiami uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru robét

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacii dla wszystkich elementéw robot wigczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.



1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okre$lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktdrych tre$¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuie sig, ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

+  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela
tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzer podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia robét
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. a) i ktdre spetniajq wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych rob6t. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w
Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq techniczng,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru.

7



Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos$¢ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
cze$¢ ogolng opisujaca;
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Rob6t
sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
cze$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatow
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinych elementéw Robot
sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajgq wymogom
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robét, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jako$ci materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je$li wyniki tych badahn wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio

8

S 60 eeeT e e e e e



jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji technicznej

+ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robét przebieg robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw robét

+ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét oraz dane dotyczace jakosci materiatow

+ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow oraz orzeczenia o jako$ci materiatéw, bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

e protokoty sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

Jesdli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro.

lloci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi cze$ciowemu

+ odbiorowi koricowemu

+ odbiorowi w trakcie trwania gwarancii

82. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kiore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogoinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci ii wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i | Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizaciji
umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

protokoty badan, sprawdzen

+ dokumenty po$wiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

* & & o o
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Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie

zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632

ust. 1K.C.)

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

e Projekt budowlano-wykonawczy budowy tacznika migdzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. E. Gierczak 1
i S. Zeromskiego 9, wykonany przez Pracownie Projektowa arch. Grazyny Stojek w listopadzie 2017 roku

e Przedmiar rob6t, wykonany przez Pracowni¢ Projektowg arch. Grazyny Stojek w listopadzie 2017 roku

¢ Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

o Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR1.1.

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN | SWAROZYC _
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN | SWAROZYC
SWINOUJSCIE, UL. E. GIERCZAK 1, S. ZEROMSKIEGO 9

GRUPA 45100000-8

KLASA 45110000-1

KATEGORIA 45111100-9

KATEGORIA 45111200-0

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

©oNTR W=

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty ziemne
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ST.1.1.1. ROBOTY WYBURZENIOWE

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych, zwigzanych z budowg

tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowg pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn

i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 1 S. Zeromskiego 9.

12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogélnobudowlanych,

wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan

zagospodarowania placu budowy na czas robét rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét

zasadniczych i pomocniczych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

e wyburzenie wolnostojacego budynku noclegowego na dziatce nr 148

wykonanie wykopow pod projektowany tacznik

wyburzenie fragmentéw $cian no$nych

wyburzenie Sciany zewnetrznej w parterowej czeSci Swarozyca przylegajacej do rozbudowy

usuniecie ocieplenia ze $ciany Bursztyna i z cokotu w Swarozycu w miejscu dobudowy

rozebranie dwaoch balkondw w Swarozycu, kolidujgcych z rozbudowg (do ponownego montazu)

wykonanie przeku¢ w $cianach i stropach na kanaty wentylacji mechanicznej

wyburzenie czesci $cian dziatowych murowanych

rozebranie czesci Scian dziatowych z ptyt GK

wykucie nowych i powigkszenie istniejgcych otworéw drzwiowych w cianach no$nych

wykonanie otworéw w dachu na okna potaciowe oddymiajace

demontaz fragmentéw wigzby dachowej, kolidujgcej z oknami potaciowymi oddymiajacymi

skucie czesci oktadzin Sciennych i wierzchnich warstw podfogowych

skucie podktadéw betonowych w posadzkach na gruncie w Swarozycu

skucie warstw posadzkowych na tarasach w Bursztynie i w Swarozycu

demontaz wszystkich sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

rozbiérka pionowych obuddéw instalacji w granicach opracowania

demontaz poziomych podej$¢ do katéw wentylacji grawitacyjnej w przebudowywanych pomieszczeniach

skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw

wykucie o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi

demontaz okien i parapetdw oraz drzwi zewnetrznych w czesci parterowej w Swarozycu

demontaz dwdch okien w kuchni i drzwi zewnetrznych do restauracji w Bursztynie, wyburzenie $cian podokiennych w kuchni

(wraz z grzejnikami)

demontaz okna witrazowego w klatce schodowej nad Il pietrem (do ponownego montazu)

demontaz Scianek przeszklonych w Swarozycu — w wejsciu z wiatrotapu do kawiarni i z holu do klatki schodowe;

demontaz Scianek przeszklonych w Bursztynie — w klatce schodowej, w wejéciu z holu do restauracii

rozbiérka wiatrotapu i pomieszczenia recepcji w Bursztynie

demontaz statych zabuddéw meblowych w granicach opracowania — recepcije, lady barowe

demontaz lekkich Scianek i sauny w pomieszczeniach fizykoterapii na | pietrze w Bursztynie

wyburzenie lub przebudowa ze zmniejszeniem fontanny zewnetrznej

demontaz elementow malej architektury (tawki, lampy) kolidujacych z rozbudowa

wyburzenie nawierzchni z plyt chodnikowych

powiekszenie fosy zewnetrznego zejscia do piwnicy, wyburzenie studzienki doswietlajacej

skucie oktadziny schodéw zejscia do piwnicy

przesadzenie krzewdw kolidujgcych z rozbudowg - 7 sztuk

demontaz czeSci instalacji sanitarnych i elektrycznych

Wszystkie prace rozbibrkowe majg sie odbywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy

wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.5 Zagospodarowanie placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac

Na projekcie zaznaczy¢:

— strefy bezpieczenstwa

— zadaszenie nad wej$ciami do obiektu

— miejsce sktadowania materiatéw rozbiorkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

— Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla

0s6b pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkafncdw sasiednich budynkow.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i
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ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbiérkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt rozbidrkowych to upadek cztowieka z wysokosci, upadek narzedzi i
materiatow.

— Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorgc
pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét
zostat podany w opisie technicznym.

— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4. WYKONANIE ROBOT

41.  Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne"

4.2. Zakres wykonania Rohot

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢:

— wszelkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robdt rozbidrkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczeristwa

— zadaszenie dojécia do budynku

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbiérkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem z wysoko$ci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od $cian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w
odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysoko$ci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych powinno odbywaé sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla istniejgcych
funkcji i ich uzytkownikdw.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacii Projektowej i pomiaru w terenie

5.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr szeScienny [m?] dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropdw

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy pfatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ST.1.1.2. ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z budowg
lacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowg pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn
i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogdlnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:
- wytyczenie osi i punktéw wysoko$ciowych nowego tacznika
- obstuga geodezyjna budowy, sporzadzenie mapy powykonawczej i wtaczenie do zasobow geodezyjnych
— wykonanie wykopdw pod fundamenty
— zabezpieczenie wykopdw
— zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami

wyréwnanie terenu
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
2. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
2.1. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow wyszczegdlnionych w pkt 1.3. wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe itp.). Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
2.2. Roboty ziemne
Wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:
- koparko - tadowarka
- samochody ciezarowe samowytadowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)
3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne"
4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
sprawdzié, czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania rob6t.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét, naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,
4.3. Wykonanie wykopow
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza
Wykonawce robét ziemnych.
Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa goérna o grubo$ci 20cm Is min.=1,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is min.=0,97
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1cm. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie,
nalezy pozostawié, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 - 3 ¢cm, za$§ w gruntach
nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inspektora Nadzoru, sprawdzié, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktére nie podlegajg pracom
rozbiorkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikdéw tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuacj.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umoZliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych
robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia , ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
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opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt
i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

5.1. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2. Kontrola jakosci robét ziemnych

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiadajg wymaganiom
podanym w punkcie 4 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji | w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

6.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokoSciowych sieci i osi obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb].

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m?

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

7.1. Odbidr robét geodezyjnych

Odbior robdt zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokét kontroli
geodezyjne;.

7.2. Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato
sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajg zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

- PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

- PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.2,

UZDROWISKO SWINOUJSCIE _
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN | SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN | SWAROZYC
SWINOUJSCIE, UL. E. GIERCZAK 1, S. ZEROMSKIEGO 9

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

KATEGORIA

SPIS TRESCI:

SPRZET

SYeeNooaRkwNd =

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

45200000-9

45260000-7

45262700-8

45262800-9

CZESC OGOLNA
MATERIALY

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkow

Rozbudowa budynkéw
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1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z budowg tacznika migdzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych

Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 1 S. Zeromskiego 9.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w

punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentéw fgcznika i odkrytych fundamentéw budynkéw istniejacych

- podbicie fundamentéw w miejscu lokalizacji tacznika

- budowa tgcznika

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych i zamurowan

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie stalowych podciggdw i nadprozy w miejscach wyburzen

- uzupetnienie stropéw w miejscach likwidowanych kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie przedtuzenia muréw oporowych przy zejsciu do piwnicy

- skrécenie i remont plyt balkonowych w Swarozycu

- docieplenie Scian budynku tacznika metoda lekkg — mokra,

- wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu nad tgcznikiem

- wykonanie wymianéw w miejscu lokalizacji okien potaciowych i montaz okien potaciowych w istniejacych pokryciach

- montaz obrobek blacharskich i akcesoriéw dachowych

- wykonanie wyrzutni na dachu

- montaz w taczniku i w Swarozycu basenu z wyposazeniem, mini basenu, sauny suchej i fazni parowe;j

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1.Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- dwukomponentowa uszczelniajaca masa bitumiczna typu ciezkiego

- szpachldwka uszczelniajaca

- papa termozgrzewalna na izolacje poziome pod fawy fundamentowe

- cegfa ceramiczna dziurawka klasy 5 wozéwkowa

- cegta ceramiczna petna klasy 10 MPa

- cegta wapienno-piaskowa, o wytrzymatosci minimum 15,0 MPa

- zaprawa murarska termoizolacyjna do $cian zewnetrznych marki minimum 3,0 MPa

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- zaprawa cementowa M10

- beton C 16/20, 20/25, 25/30, 30/37 W10

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,NSB”

- ksztattowniki stalowe, stal profilowa S 235

- stal zbrojeniowa S 235, zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowej

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjq

- drewno iglaste klasy C 24 do wymiany uszkodzonych elementéw wigzby dachowej, konstrukcji podestu i schodow na | pietrze
w Bursztynie i uzupetnienia istniejgcej konstrukciji dachu w miejscu lokalizacji okien potaciowych

- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozjg biologiczng

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKFI grubosci 12,5 mm, wodoodpormne

- phyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm

- plyty gipsowo-kartonowe GKBI grubo$ci 12,5 mm, wodoodporne

- system ksztattownikow stalowych profilowanych do $cian dziatowych GK

- wkrety stalowe do mocowania ptyt

- piyty z welny mineralnej migkkiej o gestosci objetosciowej — 40 kg/m3 i i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040, wyrdb
niepalny

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- plyta cementowa grubosci 12,5 mm, szeroko$ci 90 cm — plyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona
obustronnie siatkg z wiékna szklanego

- wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych, wtapiania tasmy zbrojacej i szpachlowania ptyt pod
malowanie
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- ksztattowniki stalowe - katowniki L50x50x5, ptaskowniki 505, stal profilowa S235

- folia polietylenowa jako paroizolacja

— plyta konstrukcyjna OSB/3 o grubosci 24 mm uodporniona na dziatanie wilgoci

- wkrety do mocowania ptyt OSB

- system fasadowy na $ciany przeszklone z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL
7036, szklenie zestawami trzyszybowymi zespolonymi termoizolacyjnymi, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody
U< 0,9 WimZK z zastosowaniem szkfa bezpiecznie laminowanego

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO

- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwato$¢ ocieplenia i odporno$¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawarto$¢ wytgcznie wodorozciericzalnych zapraw i powtok gruntujacych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metodg lekka — mokrg nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegélnych

sktadnikéw z réznych systeméw. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng, dopuszczajacg do stosowania

w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz

z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg aprobata. Aprobata powinna dotyczyé kompletnego systemu.

Elementy systemu docieplenia $cian powinny spetnia¢ ponizsze warunki :

— Masa klejaca do podioza - mineralna, modyfikowana polimerami:
- przyczepno$¢ do podioza betonowego > 0,720 N/mm?
- przyczepnos$¢ do powierzchni styropianu > 0,100 N/mm2
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 2,800 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 6,900 N/mm?
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u < 35

— Warstwa izolacyjna na $ciany fundamentowe stykajace sie z gruntem — polistyren ekstrudowany XPS — ptyty o gestosci > 20 kg/m?
i A <0,037 WmK

— Warstwa izolacyjna na $ciany — ptyty ze styropianu samogasnacego PLATINUM PLUS $ciana firmy Termo Organika, z certfikatem
sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w
prézniowym procesie technologicznym ,Vacuum”, o maksymalnym wspdtczynniku A < 0,031 W/mK (certyfikat zgodno$ci z normg,
PN-99/B-20130)

— Warstwa izolacyjna na $ciany nowej klatki schodowej i budynku towarzyszacego — ptyty fasadowe z wetny mineralnej o gestosci
> 150 kg/m3 i A < 0,035 W/mK, niepalne

— taczniki do kotkowania plyt izolacyjnych z wetny — taczniki stalowe ognioodporne z nakfadka termoizolacyjng

— Masa klejaca — zbrojeniowa — hydraulicznie wigzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biatego cementu z dodatkiem mikrowt6kien
szklanych :
- przyczepno$¢ do powierzchni styropianu FS > 0,100 N/mm?
- przyczepno$¢ do powierzchni wetny mineralnej > 0,15 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
- wspotczynnik wehtaniania wody < 0,50 kg/m2h05
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < n < 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania ( w temperaturze 20°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% ) = 1,0 x 10-3
— Siatka zbrojeniowa — z widkna szklanego, odporna na Srodowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem
klejonym i przeplatanym :
- cigzar powierzchniowy — 155 g/m?
- wytrzymato$¢ na zrywanie > 1700 N/50 mm
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
— Wyprawa tynkarska — tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen Scian
o strukturze ,baranka” i uziarnieniu 1,5 -2 mm :
- wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2ho5
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < n < 35
- przyczepnos$¢ do betonu > 0,600 N/mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odporno$¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mnigjszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koricowej nie powinien by¢ krétszy niz 8 lat. Rdwniez z mozliwo$cig nanoszenia mechanicznego
za pomocg techniki silosowej.
— preparaty do konserwacii starej cegty na $cianach zewnetrznych
— tynk szlachetny trasowo-wapienny o uziarnieniu 1-2 mm na elewacje od strony ulic i prostopadte

19



— tynk szlachetny trasowo-wapienny o drobnym uziarnieniu na opaski, gzymsy i inne elementy detalu elewacyjnego

— farba elewacyjna - farba silikonowo — zywiczna o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, niewrazliwa na zabrudzenie :
- wspotezynnik wehfaniania wody < 0,05 kg/m2h05
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p = 50
- brak organicznych rozpuszczalnikdw i $rodkow zmiekczajgcych
- zabezpieczenie przed osadzaniem sie glondw i plesni

- przepusty dachowe do wywiewek kanalizacyjnych

- wywiewki kanalizacyjne z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze ciemnoszarym

- kominki wentylacyjne @ 150, z polipropylenu barwionego w masie, stabilizowanego na promieniowanie UV, izolowane termicznie,
z przepustem dachowym do pokrycia z dachowki ceramicznej ptaskiej, w kolorze szarym RAL 7036

- rynny i rury spustowe — system z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze ciemnoszarym, rynny @125 mm, rury spustowe 90

- piyty ze styropianu samo gasngcego PS-E FS 15, L < 0,037 W/mK grubosci 5 cm

- siatka stalowa o oczkach 5x5 mm

- zestaw do zabezpieczen antykorozyjnych metali: farba podktadowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa
nawierzchniowa w kolorze grafitowym RAL 7036

- krawedziaki z drewna sosnowego 6,0 x 8,0 cm na czapy kominowe

- folia dachowa o przepuszczalnosci pary wodnej minimum 1000 g/m2/24h, nie rozprzestrzeniajgca ognia, odporna na dziatanie
promieni UV ( min. 3 miesigce ) i temperatury ( od -40°C do +80°C ), wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzne - min. 210 N/ 5¢m, i
poprzeczne — min. 170 N/5 ¢cm

- blacha cynkowo-tytanowa patynowana w kolorze ciemnoszarym na obrdbki blacharskie

- tadma ,Wakaflex” lub réwnowazna do elastycznych potaczen potaci dachowej z wyrzutnig itp. w kolorze szarym

- piyty izolacyjne dachowe — plyty ze styropianu samo gasnacego PC-E FS 20 o grubosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa,
laminowane warstwg papy podktadowej z zaktadkami, wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK

- papa termozgrzewalna podkladowa, modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?2
(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2,
zgrzewana do papy poktadowej na catej powierzchni.

- faczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim tbem do mocowania papy do podtoza

- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania

- klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych na zimno

- taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych

Warstwy dachu zielonego:

- folia PE 02 - zgodna z bitumem i polistyrolem folia polietylenowa z granulatu recyklingowego o grubosci 0,2 mm

- warstwa zabezpieczajaca SV 600 lub réwnowazna — wtdknina wzmocniona mechaniczni i termicznie, z materiatéw pochodzacych z
recyklingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600 g/m?2 i zdolno$ci gromadzenia wody 4 I/m2

- warstwa drenujaca i gromadzaca wode — ptyty z twardego polistyrolu grubosci 75 mm, zdolno$¢ gromadzenia wody — 21,5 I/m?2

- warstwa filtracyjna — tkanina z luznych witékien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125 g/m?

- Zziemia urodzajna, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

Baseny i sauny:

- niecka basenu - jednoelementowa niecka prefabrykowana o wymiarach 10 x 4,7 m, wykonana z dwoch warstw laminatu
poliestrowo-szklanego w kolorze niebieskim z wewnetrznym ociepleniem z pianki poliuretanowej, z rynng przelewowg po obwodzie
0 przekroju 25 x 25 cm przekrytg kratkg z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, z zalaminowanymi fabrycznie podporami
stalowymi, ze zintegrowang roletg przykrywajacq tafle wody, wykonang z lameli PCV, z kasetg typu Inline schowang catkowicie
pod powierzchnig wody, ze schodami i miejscem do siedzenia o powierzchni antyposlizgowej, krawedz rynny przelewowej
wykoriczona mozaikg ceramiczng,

- wyposazenie basenu:
Fun Pack lub réwnowazny - urzadzenie spetniajace 4 funkcje, (silny dwudyszowy przeciwprad, urzadzenie do masazu — dwie duze
turbo dysze z regulacjg, jedna dysza Multi i masaz karku — wodospad), zamontowane w schodach basenu, z regulacjg doptywu
powietrza, wigcznikiem pneumatycznym i przetacznikiem funkcji, obstuga urzadzenia catkowicie z basenu
masaz powietrzny zamontowany w fawce, stanowigcej obudowe rolety podwodnej, komplet z dmuchawa powietrza i wigcznikiem
pneumatycznym
kaskada wodna zamontowana na brzegu basenu, model Rondo, komplet z pompg i wigcznikiem pneumatycznym
oswietlenie podwodne LED RGB o zmiennym kolorze $wiecenia, cztery lampy podwodne, zasilane napigciem 12V (komplet , z
transformatorami), sterowanie kolorami — mozliwos¢ ustawienia i zatrzymania dowolnego koloru
porecze do ¢wiczen ze stali nierdzewnej, montowane na dtuzszych bokach niecki basenowe;j
podno$nik hydrauliczny do opuszczania 0séb niepetnosprawnych do basenu z drabinkg
odkurzacz basenowy do basenéw o dtugosci do 12 m, wyposazony w dwa rodzaje filtréw — zgrubny i doktadny, szczotki CB,
obrotnice przewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem i wozek, dtugos¢ przewodu — 18 m, doktadno$¢ filtrowania — 50/100 um

- mini basen przeznaczony do zastosowania w obiekcie publicznym — jednoelementowa niecka okragta o $rednicy 2,37 m, , sze$cio-
siedmioosobowa, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego ze zintegrowang rynng przelewowa przekrytg biatg kratkg z
tworzywa sztucznego, z podwéjnym dnem z otworami do masazu powietrznego, wyposazona w 2 pompy do hydromasazu,
dmuchawe promieniowg do masazu powietrznego, o$wietlenie podwodne LED ze zmiang koloréw, 28 dysz do masazu
podwodnego o roéznej $rednicy, oraz przykrywe termiczng ograniczajaca straty ciepta

- stacja uzdatniania wody dla basenu o wielkosci lustra wody okoto 50 m2;
filtr piaskowy o $rednicy 1200 mm — filtr z dyszami dennymi, ztoze filtracyjne piaskowe, predkos¢ filtracji 30 m/s
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pompa obiegowa ze sterowaniem

zawor szesciodrogowy o0 Srednicy przytaczy 3” ze sterowaniem recznym

sterownik czasu pracy pompy obiegowej

automatyczna stacja pomiarowo-regulacyjna i dozujaca pH / wolny chlor / Redox

pompy perystaltyczne do dozowania chloru i pH

pompa do dozowania koagulantu

uktad ogrzewania wody z kalorycznym wymiennikiem ciepta, moc wymiennika 70 kW (zasilanie 90/70°C, uktad regulacji
temperatury, pompa obiegowa wody ciepte;

stacja poboru prébek wody do badania, zainstalowana w instalacji basenowe;j

wodomierz

zbiorniki przelewowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 140 x 72 x 140 cm, pojemnos$¢ 1100 I, ilo$¢ sztuk - 8, taczna pojemno$é
zbiornikow — 10-15% pojemnosci niecki basenowej

sterowanie poziomem wody w zbiorniku przelewowym

stacja uzdatniania wody dla mini basenu:

zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym o $rednicy 1200 mm i pompg obiegowg,

wymiennik kaloryczny do ogrzewania wody w basenie o mocy max 70 kW

urzadzenie do automatycznej kontroli jakoci wody w basenie (regulacja zawarto$ci chloru i pH w wodzie)

zbiorniki przelewowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 140 x 72 x 140 cm, pojemno$¢ 1100 |, ilo$¢ sztuk - 2

sauna tradycyjna sucha, wymiary zewnetrzne 235 x 235, wysoko$¢ 220 cm, wykonana z paneli z drewna osiki (drewno jasne,
bezseczne), wyposazona w drzwi z tafli szkta hartowanego w o$cieznicy drewnianej, wyposazona w 3 tawki z listew osiki,
rozmieszczone na dwdch poziomach na konstrukcji wzmocnionej (specjalnie dla sauny publicznej), oparcia nad gérnym poziomem
tawek z listew osiki, trzy podgtéwki z drewna osiki, specjalng mate podiogowa o wiasciwosciach anty grzybiczych, dwie oprawy
oSwietleniowe do sauny i dwa abazury z drewna abachi, system alarmowy z zewngtrznym sygnalizatorem dzwigkowym, piec do
sauny o mocy 9 kW z zewnetrznym sterownikiem, wiszacy, wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej, drobne wyposazenie:
wiadro drewniane, tyzka drewniana, higrotermometr, klepsydra

taznia parowa o wymiarach zewnetrznych 235 x 235 cm, wysoko$¢ 220 cm, konstrukcja kabiny i tawki wykonane z plyt z twardego
ekstradowanego tworzywa sztucznego pokrytego warstwa paroszczelng, wykofczenie Scian i tawek ptytkami z mozaiki szklanej z
czystego chemicznie szkfa, tatwego do utrzymania w czystosci, sufit pokryty warstwa farby imitujgcej tynk, odpornej na dziatanie
wysokiej temperatury i wilgotno$ci, o$wietlenie w suficie — gwiezdne niebo: 76 punktow Swietinych (Swiattowody) z generatorem
Swiatta 0 6 r6znych kolorach $wiecenia, wytwornica pary 10,8 kW ze sterownikiem zewnetrznym, system aromaterapii z pompa
dozujaca esencje zapachowe programowana przez sterownik elektroniczny wytwornicy pary, drzwi wejsciowe do kabiny z tafli ze
szkfa hartowanego w oscieznicy aluminiowej, wyposazenie dodatkowe — dezynfekcja kabiny parowej Steam Clean lub
réwnowazna

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiadaé musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i
Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Nie
2.2,
Do

dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
Deklaracja zgodnosci
kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno

zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
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Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

4

$rodki transportu do przewozu materiatow

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
betoniarki do przygotowania zapraw

stemple DOKA lub réwnowazne

rusztowania

drobny sprzet pomocniczy

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

4.1.

Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegly powinny by¢ uktadane na
srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowe;j liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne
przewozi¢ nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed peknigciami i zarysowaniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma; PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach
samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki , nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
-segregaciji sktadu mieszanki,
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-zmian sktadu mieszanki; -zanieczyszczenia mieszanki;

-zmiany temperatury nie wigcej niz 5° C

Czas trwania transportu 0,5 powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej

wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15° C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min

- przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

-mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku;

-pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz byé tatwe do

czyszczenia i przeptukania,

-przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczaine.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogélne".

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm.

Nalezy je murowa¢ z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworéw w $cianach

dziatowych i nosnych wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.2. Nadproza i podciagi stalowe w $cianach istniejacych

Podciagi i nadproza w $cianach istniejacych wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed

montazem oczyscic do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed korozjg przez zagruntowanie i pomalowanie farbg nawierzchniowa.

Wzmocnienia $cian w miejscu nowych otwordw drzwiowych i okiennych zaprojektowano w formie przesklepien w $cianach istniejgcych

z dwuteownikéw normalnych walcowanych INP100.

Kolejno$¢ i zakres robot musi uwzgledniaé nastepujace czynnosci:

- stemplowanie stropu nad Il pietrem w mozliwie matej odlegtosci od $ciany (stemple typu DOKA lub réwnowazne o odpowiednio
dobranej diugosci i nosnosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany
nowoprojektowany otwér drzwiowy

- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na $cianach — poduszki grubosci ok. 15 cm wylane z
betonu C20

- wykona¢ bruzde w $cianie od strony oparcia stropu korytarzowego

- wstawi¢ belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie migdzy belka i $ciang, a takze w strefie podporowej podbi¢ i uzupetic¢
zaprawg cementowg 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i $ciany klinami stalowymi

- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugq belke, a nastepnie powtdrzy¢ czynnosci z poprzedniego punktu
(podbi¢ takze migdzy belkami)

- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczyscic do Ill-go stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie farbg fosforanowo-cynkowg,

Gotowe podciagi i nadproza stalowe obudowaé systemowg obudowg o klasie odpornosci ogniowej El 120 z ptyt gipsowo-kartonowych

GKF do uzyskania klasy odporno$ci ogniowej elementu no$nego - R 120.

5.3. Podbicie istniejacych fundamentéw i wzmocnienie gruntu, wykonanie dylatacji

Fundamenty istniejacych budynkéw w rejonie dobudowy tacznika nalezy podbi¢ do wymaganego poziomu za pomoca technologii jet grouting,

wykonanej przez specjalistyczng firme. Wzmocnienie gruntu pod projektowanym facznikiem réwniez nalezy wykona¢ w tej technologii.

Po zakoriczeniu prac wzmacniajacych istniejace budynki i podioze, nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu i wykona¢ izolacje przeciwwodng w

formie grubowarstwowej powtoki bitumicznej typu cigzkiego. Nastepnie przystapi¢ do wykonywania plyty Zelbetowej fundamentowej tacznika.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ doktadnie wedtug wytycznych i instrukgji producenta systemu, zweryfikowanych na budowie po odstonieciu

istniejacych fundamentéw i wykonaniu dokumentacii roboczej podbic i wzmocnien.. Nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta.

Izolacje fundament6w nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacija projektowa.

Przed przystapieniem do wykonywania $cian przy budynkach istniejacych nalezy w obrebie dobudowy usunag ze $cian istniejaca izolacje

termiczna, Sciany wyrownac¢ i wytozy¢ 2-centymetrowa warstwa styropianu, jako wypetnienie dylatacji, nastepnie murowac $cianki dylatacyjne

wzdtuz Scian istniejacych. Przektadki dylatacyjne ze styropiany wykona¢ w miejscach dojscia nowych elementéw konstrukcyjnych do

budynkéw istniejacych. Docelowo dylatacje od zewnatrz wykorczy¢ profilami boniowymi w formie litery ,U”.

5.4. Zakres wykonania robét zelbetowych

Projektowane biegi klatek schodowych, uzupetnienia stropu, podszybie i nadszybie dzwigu oraz zelbetowe mury oporowe w budynku

Admirat | oraz wszystkie roboty Zelbetowe w budynku towarzyszacym (fawy, Sciany i ptyty fundamentowe, Sciany podbasenia, ptyty

stropowe i nadszybia, biegi klatek schodowych, stupy i podciagi, wierice) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W obrebie projektowanego szybu dzwigowego w budynku Admirat | nalezy wykona¢ podbicie faw fundamentowych istniejgcych $cian

do poziomu dna plyty podszybia.

5.4.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrie okreslong w dokumentaciji technicznej.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania

zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i

rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich

konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wlasnym oraz pomostdw roboczych i uzywanego sprzetu

(np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzer dynamicznych podczas jej uktadania i

zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby
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szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢

zastosowana jedna deska odpowiedniej szeroko$ci. Deskowania belek, stropdw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze

strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. WartoS¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji

dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda,.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie

do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.4.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejno$¢ robét, przy

ktdrej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas

betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie,

prostowanie, ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnos¢) betonu i

stali w konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacq sie rdzg

(lekki nalot rdzy nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami

benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy

luszczacej sie mozna usunaé za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania

muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem

do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowa¢ przez wycigganie za pomoca np. wciggarki, lub mechaniczne

prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje

sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze

(zwlaszcza w przypadku pretdéw wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna

przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sq

nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stolu zbrojarskiego lub za

pomocy gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wyginaC wigcej niz jeden pret.

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Szkielety krotkich belek i stupéw mozna montowaé na dwach lub trzech koztach. Na tych koztach uklada sie prety dolne zbrojenia belki

lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naklada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem

okre$lonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je

(np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.

Zbrojenie ptyt mozna uklada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sig kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw

no$nych (gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uklada si¢ i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane u

dotu ptyty. Pdzniej montuije sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na koricu prety u géry piyty.

W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W

deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomoca przewoznych zgrzewarek. W zbrojariach sg instalowane zgrzewarki state. Do

wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa si¢ zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca spawania.

Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty

pojedynczy lub podwdjny badz wezly krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementow Zelbetowych powinno sklada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego

elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie taczy¢ za pomoca spawania lub

zaciskéw mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretéw na zaktad. Zaleca sig, aby potaczenia pretdw znajdowaly sie w przekrojach, ktérych nosnosé pretéw nie

jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

54.3.  Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, a w

szczegolnosci:

— wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnier i pomostow

— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;

— wykonanie rob6t zanikajacych

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowarn elementdw kotwiacych zbrojenie i deskowanie

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia

deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

5.4.4. Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna byé wigksza, niz 1,5 m a o kompensaciji

ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu

konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed

nadmierng utratq wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.4.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada sig po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
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z opracowang recepty robocza. Jednym z najwazniejszych problemédw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do

rozsegregowania jej sktadnikow.

Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im

mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuije sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien

lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie

wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sig zbrojenia, moga by¢ betonowane od géry z wysoko$ci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku

mieszanki o0 konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w

temperaturze do 20° C powinna byC zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sq stosowane $rodki

przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zalezno$ci od wielko$ci elementu betonuje sie go albo od razu

catym przekrojem, albo warstwami.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg, odpowiednich urzadzern mechanicznych: wibratoréw wgtebnych,

powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg, sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢

stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia

uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong

gietkim watem z silnikiem elekirycznym. Poniewaz drgania ulegajg tumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby

poszczegblne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaC wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych

parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna

zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest

jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po nigj otwér, i zanurza w

nastepne migjsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o wigkszym

przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakow, trzeba

osie wibracji przyblizy¢é do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym. Mieszanek pdtptynnych i cieklych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie

wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezer deskowania $cian. O$ wimnika powinna by¢

pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 c¢m. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory

przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdwnuie sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez zageszczaé przez

odpowietrzanie, stosujac odpowiednie plyty odpowietrzajace.

Mozna stosowaé réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu

tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwigkszeniu udziatu frakgji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot

lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez koniecznosci zageszczania, a poza tym

tatwo8C wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio

zaprojektowane.

5.4.6. Pielegnowanie betonu

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi

+15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3h w dzier i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co

najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowane] konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i

deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze

odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmnigj 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w

temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang

wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania

betonu w konstrukcji. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢

uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyjac, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usung¢ po

osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw oraz ze nosne

deskowanie konstrukcji mozna usunag po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci:

— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— wbelkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymato$ci projektowane;,

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé w takiej kolejnosci, aby nie

spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcj.

Usuwanie deskowan powinno odbywacé sie pod $Scistym nadzorem technicznym.

5.5 Docieplenie §cian w systemie - metoda lekka-mokra - tacznik

Nalezy usuna¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetnié, a zniszczenia, zarysowania itp.

naprawic. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé do podtoza. Sita potrzebna do oderwania prébek izolacji po

4 dniach powinna by¢ wieksza niz 8 N/cm2. Jezeli na powierzchni Sciany wystepuja nieréwnosci wigksze niz 10 mm, to nalezy je wyréwnac

zaprawg cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w

stosunku do ciezaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy styropianu lub weiny o tak

zmieniajacej sie grubosci, aby nastapito wyrdwnanie Sciany. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé od dotu budynku i posuwaé sie ku gorze.
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Po naklejeniu ptyt cokotowych, nalezy na catym obwodzie budynku zamocowaé obrébke cokotowg z blachy ocynkowanej powlekanej.

Obrobke zamocowaé idealnie w poziomie, stosujac 3 kotki na 1 mb. Nastepnie kontynuowaé klejenie piyt.

Prace nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej + 5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej

30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajace do prac dociepleniowych od + 1°C.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podioza,

— przygotowanie masy klejacej,

— pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacj,

— naklejanie siatki z wtokna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny + malowanie,

— wykonanie obrdbek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadac na piyty izolacyjne nie ciggta warstwa, lecz pasami i plackami o grubo$ci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mie¢

szeroko$¢ 3~4 cm i nalezy je naktada¢ po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do $ciany masa nie wycisneta sie

poza obrys piyty. Na Srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8 c¢cm, a na

ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym

dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie drewniang packg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co

trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie faty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnieta poza obrys plyty nalezy jg usung¢. Piyt Swiezo

przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepno$ci. Jezeli

ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze Sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji

powinno odbywa¢ sie od dotu ku gorze. Piyty nalezy ustawia¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Szczeliny wigksze niz 2 mm sg niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masg klejacq lub wyréwnywanie t3 masg nieréwnosci na

powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnosci wigksze niz 3 mm nalezy $cigé lub zeszlifowac.

Na ocieplonych $cianach w budynku istniejacym nalezy odtworzy¢ ze styropianu opaski okienne i gzymsy miedzykondygnacyjne.

Elementy te nalezy wykona¢ przed przyklejeniem siatki z wiokna szklanego.

Przyklejanie siatki z wiékna szklanego mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych. Mase klejaca

nalezy nanosi¢ na podtoze ciaglg warstwa o grubosci ok.2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po

natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomoca packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki

stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wciSnigta w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej grubosci ok.

1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé przez zatarcie.

Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i

powinna by¢é réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy powinny by¢ naktadane na zaktad nie mniejszy niz I0cm w pionie i poziomie. Szeroko$¢

siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie ociezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw

powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm -

,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na narozniku, lecz nalezy jg zagia¢ i natozy¢ na $ciane sasiednig

pasem o szeroko$ci ok. 15 cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na

parterze nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowac 2 warstwy siatki z

widkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna,

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszg by¢

wykonane poprzez szczeling potaczeniowg wypetiona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywaé do tego celu

silikonu, poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje wiasciwosci plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturze

powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac

dociepleniowych od +1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ obrébki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowaé do drewnianych kotkow

osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w plytach izolacyjnych.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wytyczne i instrukcje montazu producenta wybranego systemu.

5.6. Osadzenie okien potaciowych w dachach istniejacych.

Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potozenie linii okien wedtug projektu, tak aby w najmniejszym stopniu narusza¢ istniejaca konstrukcje

dachu. W przypadku konieczno$ci wyciecia elementdw istniejacej konstrukcji, nalezy wykona¢ wymiany. Nalezy zachowac odstepy

migdzy oknem a materiatem pokryciowym: pod oknem — 9 cm, wzdtuz bokéw — 3 do 6 cm i nad oknem — 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi,

migdzy ktérymi bedzie montowane okno powinien by¢ wigkszy od szerokosci okna o 1 - 5 cm. Jezeli jest inny nalezy wykona¢

dodatkowe konstrukcje. Po wytrasowaniu otworu nalezy wycig¢ w folii dachowej otwér pozostawiajac po 10 cm luznej folii przy kazdej

krawedzi i wycig¢ faty dachowe w obszarze otworu montazowego na szeroko$ci okna + 5 cm i dugosci okna + 12 cm. W celu

zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem nalezy wycig¢ fragmenty kontrtat i nacig¢ uko$nie folie. Okna nalezy

montowa¢ za pomoca katownikdw do krokwi lub do fat zgodnie z instrukcjg producenta okien. Kotnierze uszczelniajace nalezy

montowac¢ w trakcie uktadania pokrycia dachowego wedtug instrukcji producenta.

5.7. Wykonanie wyrzutni i obrobek blacharskich.

Konstrukcje $cian wyrzutni i podstawe pod czape wykona¢ z ksztattownikow stalowych walcowanych L50x50%5 spawanych ze sobg

w formie stelaza. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg a nastepnie nawierzchniowg w kolorze szarym RAL 7036.

Stelaz mocowaé do krokwi za pomoca wkretéw do drewna. W folii dachowej wyciaé otwér jak przy oknach potaciowych. Sciany wyrzutni

oblozyé plyta cementowa, oklei¢ styropianem, otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego i pomalowa¢. Sciany

wykonczy¢ gzymsem ze styropianu o wymiarach 3 x 8 cm, otynkowanym, pomalowanym i wykoriczonym obrobkg blacharska.

Czapy wykona¢ na warsztacie z zaimpregnowanych krawedziakéw (wymiary czap wedtug pomiaréw na budowie) jako dwuspadowe

i obtozy¢ blachg cynkowo-tytanowg patynowana w kolorze szarym. Czapy przykreca¢ do konstrukciji stalowej za pomoca wkretéw do
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drewna. Do stupkdw montowa¢ zaluzje z poziomych lameli w ramach z katownika, zabezpieczone od wewnatrz siatkami. Wszystkie

elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7036.

Obrabki blacharskie (Sciany attykowe, obrobki wyrzutni) wykonaé po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachu

i ociepleniem $cian. Obrébki wykonaé¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy tytanowo-cynkowej patynowane;

w kolorze szarym..

5.8. Wykonanie pokrycia dachu - tacznik

5.8.1. Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi dachowymi

Podtoze pod ptyty izolacyjne STYROTOP lub réwnowazne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa asfaltowa,

Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podioza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepno$é kleju. Po

zagruntowaniu podtoza plyty nalezy klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno. Klej rozprowadza sie na podtozu, a nastepnie przyciska piyty,

dosuwajac je do bokdw ptyt juz przyklejonych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szeroko$ci okoto

40-50 mm, réwnolegle do podtuznej osi ptyty styropianowe, w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podtoza zaleca si¢

natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystapieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi sig¢ warstwe kleju

szeroko$ci okoto 50 mm na uprzednio utozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po zakoriczeniu uktadania

nastepnego odcinka cato$¢ dobrze sie dociska do podtoza. Ptyty mocowaé do podioza zgodnie z zasadami montazu podanymi przez

producenta plyt. Pierwsza warstwe plyt styropianowych (bez warstwy papy), nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z zatozonymi spadkami

w kierunku projektowanych wpustéw dachowych. Plyty nalezy docina¢ po skosie, aby uzyska¢ spadek. Nastepng warstwe ptyt

(wykoniczonych papa) — o jednakowej grubo$ci, klei¢ do pierwszej warstwy z przesunigciem spoin, postepujac tak samo, jak przy

pierwszej warstwie.

5.8.2. Izolacja dachu papa termozgrzewalng

Na wykonanej izolacji termicznej z plyt Styropianowych nalezy rozpoczaé¢ uktadanie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej. Rolki

nalezy rozplanowac tak, aby boczne koricowki zaktadek wynosity 100 mm, a koricowki wzdtuzne 150 mm. Pape nalezy rozwingg, roztozy¢

na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolowa¢. Pape nalezy uktadaé i rozwija¢ w kierunku spadku dachu. Zgrzewaé nalezy

réwnomiernie na catej dtugosci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu nalezy powoli popycha¢ rolke do przodu. Bitum musi wyciec za zlacze

- zbyt duza ilo$¢ wyciekajacego bitumu $wiadczy o jego przegrzaniu. Warstwe wierzchnig nalezy uktadac na podktadzie z przesunigciem

potaczen zaktadkowych i zgrzewaé. Pape termozgrzewalng wierzchnig zgrzewac do papy podktadowej na catej powierzchni.

Po wykonaniu warstwy wodoszczelnej, przed utozeniem kolejnych warstw, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci pokrycia i usungé

ewentualne nieszczelnosci, Nastepnie uktadaé kolejne warstwy ,zielonego dachu” zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi

producenta systemu.

5.9. Sciany fasadowe przeszklone

Przeszklone fragmenty $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego systemu fasadowego. Przed wykonaniem elementéw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po wykonaniu stropéw i $cian

zewnetrznych, ale przed wykonaniem ocieplenia. Przy dojsciu fasady do $ciany prostopadtej przy pomiarach nalezy uwzglednié

grubo$¢ izolacji termicznej tej Sciany. Stupy konstrukcji fasady nalezy mocowaé do czota zelbetowych stropéw i do $cian od zewnafrz.

5.10. Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otwordw drzwiowych, w Sciankach fazienkowych wytrasowanie potoZzenia ewentualnych
konstrukcji wsporczych umywalek, uchwytoéw dla niepetnosprawnych oraz instalaci

- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach ,C”

- przymocowanie listew ,U” do podtogi lub do stropu

- rozmieszczenie profili "C” ( stupkdw ) w réwnych odstepach maksymalnie co 60 cm

- jednostronne pokrycie Scianki ptytami gipsowo-kartonowymi

- montaz przewoddw instalacyjnych biegnacych w cianie

- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej

- pokrycie drugiej strony Sciany ptytami gipsowo-kartonowymi

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian

Sciany wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcja montazu producenta systemu. Wszystkie narozniki, potaczenia z

podioga, stropem, sufitem podwieszonym, $cianami i itp. wykona¢ wedtug szczegdtéw opracowanych przez producenta systemu. Przy

wykonywaniu $cian 0 wymaganej odpornosci ogniowej nalezy $cisle przestrzega¢é wymagan zawartych w instrukcjach i aprobatach

technicznych. Do mocowania ptyt nalezy stosowa¢ wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetni¢, a widoczne

czesci mocowania zaszpachlowaé. Drugq warstwe ptyt mocowaC z przesunigeciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy, a

nastepnie fugi i widoczne czesci mocowania wyszpachlowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wymagane odporno$ci ogniowe

$cian — wedtug dokumentacii.

5.11. Mury oporowe

Mury oporowe wylewaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami podanymi w punkcie dotyczacym robét zelbetowych.

5.12. Montaz basendw, stacji uzdatniania wody, sauny suchej, tazni parowej

Wprowadzenie do budynku urzagdzen nierozbieralnych o duzych gabarytach konieczne bedzie w trakcie wykonywania robé6t

budowlanych. Filtry piaskowe o Srednicy 120 cm i wysoko$ci okoto 2 m nalezy wprowadzi¢ do podbasenia przed zakoriczeniem

wylewania stropu nad podbaseniem. Jednoelementowa niecke duzego basenu nalezy wprowadzi¢ do hali basenu po wylaniu

wszystkich stropdw, ale przed zamontowaniem przeszklonej sciany od strony ulicy Emilii Gierczak. Przed przystapieniem do robét

Wykonawca w porozumieniu z dostawcg urzadzen basenowych wykona harmonogram wprowadzania tych urzadzen do budynku

tacznika. Wykonanie i projekt instalacji technologicznych do urzadzen basenowych nalezy do dostawcy tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".
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6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robat, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajq wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie."Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Kontrola jako$ci robét murowych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajq wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola jako$ci robét zelbetowych

Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwosci- mieszanki betonowej, badane z czestotliwo$cig i w sposdb podany w z PN-EN12390-1
do PN-EN12390-4 i PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej -zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwo$¢ betonu

-odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu -przepuszczalno$¢ wody przez beton

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu

Badania betonu na $ciskanie i na rozciaganie.

Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie i rozcigganie probek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i
PN-B-06250.

Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi. Posrdd metod nieniszczacych nalezy
wymieni¢ w pierwszej kolejnoSci badania sklerometryczne za pomoca miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe
za pomocg pomiaru predko$ci rozchodzenia sie fal ultradzwigkowych podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w
zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzezeniem, Ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod réwnoczesnie.
Badania po zakoriczeniu budowy.

Odbiodr elementdéw Zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodno$¢ z projektem

- otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach; prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiaréw,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitoSci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

-prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajacych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla Scian wraz z nadprozami

— metr szeScienny [m?] dla uzupetnien w $cianach

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia

— metr szeScienny [m?] dla wbudowanej mieszanki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbidr robét — wymagania szczegoétowe

Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku robét,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub
zdrowotnosci niektdrych wyrobdw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty
nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

82. Odbior koncowy

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

9

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

wyniki badar kontrolnych

protokoty z odbioru robét zanikajacych

inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jako$ci wykonania robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
PN-EN 612 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-12020 — Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 539-2:2000 - Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej Badanie mrozoodporno$ci
PN-EN 1024:2000 - Dachowki ceramiczne. Okreslenie wiasciwosci geometrycznych

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-EN 538:1999 - Dachéwki ceramiczne. Badanie no$nosci na zginanie

PN-EN 539-1:1999 Dachoéwki ceramiczne. Okre$lenie charakterystyki fizycznej. Badanie przesigkliwosci
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badari muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu
PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN-B-12069:1998/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl)
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-30001 - Cement murarski 15.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej

PN-B- 06250 . Beton zwykly

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu

PN-H- 93215 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenie warunkdw eksploataciji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozjg, Ochrona czasowa metali.
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PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okre$lonego zastosowania. Wymagania ogélne.
PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.
PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod obcigzeniem statycznym
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

P14-B-19402 - Piyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-75/D-01001,Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.

PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23100 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych Wetna mineralna.

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogoine.

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicie
Wzornik koloréw RAL

Instrukcja ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

Wytyczne, instrukcje montazu i szczegéty techniczne producentéw systeméw docieplenia metoda lekkg mokra — Rockwool, STO — jako
przyktad standardéw wykonania rob6t

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.0.

UZDROWISKO SWINOUJSCIE _
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN | SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN | SWAROZYC
SWINOUJSCIE, UL. E. GIERCZAK 1, S. ZEROMSKIEGO 9

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

KLASA 45410000-7 Tynkowanie (STNR 2.1.)

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.2.)

KLASA 45430000-0 Pokrywanie $cian i podiég

KATEGORIA 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
(STNR23.)

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( STNR 2.4.)

KATEGORIA 45313200-6 Instalowanie podnos$nikow ( ST NR 2.5.)

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 2.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich zwigzanych z budowg
tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowg pomieszczeh w budynkach sanatoryjnych Bursztyn
i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

o wykonanie tynkéw Sciennych wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykorficzonych gtadzig gipsowa lub gipsowych na
nowych Scianach murowanych

naprawe uszkodzonych tynkdw istniejgcych i wykonanie gtadzi gipsowe;

wykonanie zabezpieczenia p.poz stropéw drewnianych od dotu w klasie El 60

wykonanie sufitdw podwieszanych i obudéw

wykonanie zabuddéw stelazy podtynkowych w toaletach i fazienkach

wykonanie obudowy p.poz. stalowych nadprozy i podciagow

wykonanie oktadzin skoséw na poddaszu o odpornosci ogniowej El 60

o wykonanie izolacji akustycznej wokét wentylatorow

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czeScig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- zaprawa wapienna

- zaprawa cementowo-wapienna

- gtadz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych

- tynk gipsowy

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- phyty gipsowo-kartonowe GKB gruboéci 12,5 mm

- phyty gipsowo-kartonowe wodoodpormne GKBI

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mmi 15 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakow do sufitdw podwieszanych z ptyt GK

- system ksztattownikéw stalowych profilowanych do obud6w pionowych

- wkrety stalowe do mocowania ptyt

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikdw i wieszakow do sufitbw podwieszanych kasetonowych

- phyty sufitowe z wetny mineralnej do systemowych sufitéw kasetonowych, o fakturze tynku, prostokatne 120x60 cm i kwadratowe 60x60 cm

- welna mineralna kamienna o gestosci 40 kg/m3

- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach dostosowanych do wielkosci otworéw rewizyjnych, metalowe z uszczelkami
zapewniajgcymi szczelno$¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktérej bedg zamontowane

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakos$ci wyrobow. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

3.2.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

$rodki transportu do przewozu materiatow,

betoniarki do przygotowania zapraw,

agregat tynkarski

e drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw

atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczegé6towe

5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzia gipsowa

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy
zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robét, ktorych pozniejsze wykonywanie mogtoby spowodowac uszkodzenia tynkdw.
Zaleca si¢ wykonywanie robot w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C.
W przypadku, gdy warunek ten nie moze byé spetiony nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu rob6t w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroniC przed bezpo$rednim nastonecznieniem i zwilza¢ woda, (min.
w ciggu pierwszych 3 dni).

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé podtoze: oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé ewentualne plamy z rdzy
i substanciji tustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Pierwszg warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg
nalezy wykonac drugg warstwe tynku — narzut o grubo$ci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze
zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie zaprawg tynkowa, a nastepnie wykonaé przecierke
z gltadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypukiosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.

5.2.2. Wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych

Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykona¢ z pojedynczej ptyty GKB na stelazu metalowym systemowym
mocowanym do stropu. W weztach sanitarnych nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw
kanatowych, na ptytach sufitu podwieszanego i na $cianach w promieniu okoto 1,5 m wokdt urzadzenia utozy¢ ptyty wetny mineralnej
grubosci 5 cm. W miejscach gdzie potrzebny jest dostep do urzadzen wykona¢ sufity rozbieralne kasetonowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostepu do zawordw i rewizji nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne o wielkosciach
zapewniajacych swobodny dostep. Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacii.

5.2.3. Wykonanie okladzin skosow dachu z pltyt gipsowo-kartonowych i zabezpieczenia stropow drewnianych od dotu

oraz podciagow i nadprozy stalowych

Przed wykonaniem oktadzin wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatami chronigcymi je przed dziataniem ognia
do stanu NRO i korozjg biologiczna, impregnacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Wszystkie elementy drewniane i potacie dachowe w pomieszczeniach nalezy obtozy¢ ptytami o podwyzszonej odporno$ci ogniowe;
GKF na stelazu z listew metalowych sufitowych. Stropy drewniane zabezpieczy¢ od dotu ptytami w kompletnym systemie
zapewniajacym odporno$¢ ogniowg El 60. Podciagi i nadproza stalowe obudowaé ptytami GKF w kompletnym systemie
zapewniajacym wymagang odpornos¢ ogniowa elementu stalowego. Do mocowania plyt nalezy stosowaé wkrety stalowe. Fugi nalezy
dokfadnie wypeié, a widoczne czesci mocowania zaszpachlowaé. Wymagana odpornos¢ ogniowa obudowy elementéw
konstrukcyjnych dachu — EI 60. Zabezpieczenia p.poz. nalezy wykona¢ scile wedtug instrukcji producenta systemu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robét okreéla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlno$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogélne".
74. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0. - Wymagania ogéine".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii |V podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie _ _ plaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii proste] pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie nie wigksze niz2mm na 1m
nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy
tacie Wys. Oraz nie wiecej niz 4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (ciany, belki itp.)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogéine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

P14-B- 19402 - Plyty gipsowe $cienne.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
;

MATERIALY POMOCNICZE.

,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzane

z budowg tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowg pomieszczen w budynkach sanatoryjnych

Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

e montaz okien PCV

montaz $cian fasadowych, okien i drzwi zewnetrznych aluminiowych

montaz okien aluminiowych o odpornosci ogniowej EI 60

montaz nawiewnikdw listwowych w oknach istniejacych

montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

montaz okien potaciowych oddymiajacych

montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;

montaz drzwi, okien i $cianek przeszklonych

montaz drzwi i $cianek przeszklonych ppoz.

montaz lekkich $cian parawanowych w gabinecie fizykoterapii i masazu oraz w przebieralniach w strefach basenu

montaz poreczy dla niepetnosprawnych w toalecie pacjentéw

korekta i montaz balustrad istniejacych na balkonach przewidzianych do zmniejszenia

montaz balustrad na balkonach i na tarasach w taczniku

montaz paséw elewaciji z paneli szklanych nieprzeziernych

montaz kurtyny powietrznej wbudowanej w drzwiach wejsciowych w Bursztynie

rolety przeciwstoneczne w kasetach z mechanizmem sprezynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydta

okiennego za pomocg wzmocnionej taSmy piankowej, z materiatow o niskim wspdtczynniku przepuszczania Swiatta w kolorach

zblizonych do koloru scian, kasety i prowadnice - biate

o zastony do bokséw zabiegowych z materiatow tatwo zmywalnych z prowadnicami metalowymi, mocowanymi do $cianek

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien
zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

— okna uchylno-rozwierane drewniane, wykonane w technologii drewna klejonego, lakierowane lakierem kryjacym w kolorze biatym,
wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

— okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012, wykonane i oszklone zgodnie
z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

- okna state 0 odpornosci ogniowej El 60, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- parapety wewnetrzne z ptyt postforming w kolorze biatym,

- parapety wewnetrzne w hali basenu z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym

- parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze szarym

- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetow

- nawiewniki listwowe w kolorze biatym z reczng regulacjq przeptywu powietrza do montazu w ramie okiennej okien z PCV,
0 wydajnosci minimum 30 m2/h

- okna potaciowe oddymiajace certyfikowane (wedtug zestawienia w dokumentaciji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |,
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna - U = 1,1 W/m2K| szyba zewnetrzna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna klejona, 3 uszczelki, wyposazone fabrycznie w sitowniki

- kotnierze uszczelniajace do okien potaciowych, pojedyncze i zespolone, do pokryé z gontu bitumicznego i z blachy

- rolety przeciwstoneczne do okien pofaciowych w prowadnicach, w kolorach jasnych

- drewno kalsy C24 na konstrukcje do montazu schodow strychowych

- wkrety do mocowania ptyt OSB

- Scianki i drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7036, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym
w dokumentacji projektowej

- $cianki i drzwi przeszklone wewnetrzne przeciwpozarowe z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7036, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- Scianki i drzwi przeszklone zewnetrzne, wykonane w systemie fasadowym z profili aluminiowych w kolorze bialym, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej
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- drzwi zewnetrzne techniczne, stalowe, ocieplone, w komplecie z oScieznicq stalowa, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7036,
wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- drzwi jednoskrzydiowe stalowe peine zewnetrzne, antywtamaniowe, lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7005 izolowane
termicznie, w komplecie z oScieznica, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- skrzydia drzwiowe catoszklane z tafli szklanej ze szkta bezpiecznego laminowanego w o$cieznicy z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo na kolor RAL 7036, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentaciji projektowej

- skrzydta drzwiowe wewnafrzlokalowe przylgowe plaskie, wypetnione plyta widrowa otworowa, usztywniong wewnegtrznym ramiakiem,
z poszyciem z piyty HDF, wykonczone fornirem lub laminatem drewnopodobnym CPL 0,2 mm, wediug zestawienia w dokumentacii
projektowe;

- o$cieznice regulowane obejmujace, wykonczone fornirem lub laminatem drewnopodobnym CPL 0,2 mm,

- drzwi 0 odporno$ci ogniowej El 30, ptaskie wykoriczone fornirem lub laminatem drewnopodobnym CPL, w komplecie z o$cieznicg stalows,
lakierowang proszkowo

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydiowych o odpornosci ogniowej EI 30 w kolorze srebrnym

- samozamykacze szynowe do drzwi dwuskrzydiowych o odporno$ci ogniowej El 30, z szynq $lizgowa z wbudowanym regulatorem
kolejnosci otwierania, w kolorze srebrmym

- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrmym

- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowe;

- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien

- silikon do uszczelnien

- porecze dla os6b niepetnosprawnych w kolorze bialym, umywalkowe state i uchylne o diugo$ci 60 cm, WC state i uchylne o diugosci 75 cm,
natryskowe katowe z ramieniem pionowym i siedziskiem uchylnym, zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentaciji projektowej

- $ruby do mocowania pochwytow

- balustrady i pochwyty stalowe zewnetrzne, ze stali nierdzewnej, z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego laminowanego, wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- pochwyty wewnetrzne ze stali nierdzewnej, wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- balustrady zewnetrzne systemowe ze stali nierdzewnej, z wypetnieniem ze szkia bezpiecznego laminowanego, wykonane na wzér
balustrad istniejgcych na tarasach

- balustrady balkonowe, istniejgce dostosowane do nowych wymiarow balkonéw, malowane farbami do zastosowan zewnetrznych

- kotki rozporowe do podtozy betonowych i wkrety z ozdobnymi tbami do mocowania balustrad i poreczy

- écianki parawanowe, wykonane z ptyty HPL obustronnie laminowanej na kolor jasnoszary, na konstrukcji z profili aluminiowych, odporne na
dziatanie wilgoci

- écianki parawanowe systemowe z drzwiami, wykonane z plyty wiérowej obustronnie laminowanej na kolor jasnoszary, na konstrukgji z profili
aluminiowych, wykonane w systemie lekkich $cianek do WC

- panele systemowe do systemoéw fasadowych, nieprzezierne, ze szkta hartowanego silikonowanego lub emaliowanego w kolorze szarym

- system konstrukcji bezramowej do paneli szklanych

- kurtyna powietrzna w kolorze biato-szarym do wbudowania w sufit podwieszony, z grzatkami elektrycznymi, dtugo$¢ 150 — 160 cm,
szerokos¢ maksymalna 45 cm, wysoko$¢ maksymalna 23 cm, zasieg do drzwi o wysoko$ci do 2,5 m, ze zdalnym sterowaniem
pilotem, z regulowanym przeptywem powietrza i moca wentylatora, o niskim poziomie gto$nosci, moc 2/3 kW, napiecie 230 - 400 V,
gwarancja 60 miesiecy

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zostaé wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw

atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

5.1. Wymagania szczegdlne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacii projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary o$ciezy

w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobdw.

W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowna decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen

w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic i oczyscié.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowac

fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidiowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuije sie

odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
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powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilSniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna,

52. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Montaz stolarki okiennej i parapetow

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech

ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania

oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez

oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbg punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang

stabilnos¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez

zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywaé sie do wewnatrz pomieszczen.

Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.

Parapety wewnetrzne nalezy osadzic, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po

okoto 2 cm poza Swiatto wykonczonego otworu i 3 cm poza lico wykoriczonej $ciany. Parapety domierza¢ i docina¢ na budowie.

Parapety zewnetrzne montowac¢ po wykonaniu docieplenia cian.

5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej, drzwi i $cianek przeszklonych

Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawic w pionie i poziomie (w

trzech plaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze byC wieksze niz 2 mm.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca

gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnic¢

wymagang stabilnos¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢

bez zahamowar i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy

oscieznicami, a osciezami nalezy dokfadnie wypemic pianka, poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.

Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaly osprzet.

Drzwi aluminiowe montowaé analogicznie po wykorficzeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitow podwieszanych. Drzwi

mocowac¢ do $cian, podtdg i stropow.

5.2.3. Montaz nawiewnikéw okiennych

Nawiewniki listwowe w oknach istniejacych i projektowanych — w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa, nalezy zamontowaé w

gbrnej czeSci ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.4. Montaz poreczy dla niepelnosprawnych, balustrad i poreczy

Porecze montowac zgodnie z dokumentacjg techniczng (tom architektura) i wytycznymi producentow. Porecze przy umywalkach montowac na wysokosci 87

cm, przy miskach ustepowych - géra pochwytu na wys. 70 cm nad posadzka, przy natryskach — na wysokosci 90 cm.

Balustrady i porecze mocowac do $cian, betonowych plyt taraséw, schodéw i podestow.

Bramy wjazdowe zamontowa¢ w miejscu bram isiniejacych, przed wykonaniem bram wymiary nalezy zdja¢ z natury.

5.2.5. Montaz rolet

Rolety na oknach zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, po zakoriczeniu prac wykoriczeniowych.

Prowadnice zaston w gasbinecie fizykoterapii i w gabinecie masazu oraz w strefie basenéw nalezy montowa¢ po zakoriczeniu prac

budowlanych i wykoriczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine". llos¢ wykonanych Robét okre$la sig na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjq projektowg i wymaganiami ST.

W szczegoinosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowej i $cianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnoéci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
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upowaznione instytucje.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-EN 107:2002U - Metody badar okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdlne wymagania i
badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badar odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegle do ptaszczyzny
skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢ szeroko$¢ grubos¢ i prostokatnos¢ - Klasy tolerancii

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta,

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.
Wzornik koloréw RAL

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.

MATERIALY POMOCNICZE.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 2.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych podtég i Scian

zwigzanych z budowg tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa pomieszczen w budynkach

sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych

w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- naprawa istniejacych podtozy betonowych

- wykonanie nowych podtozy betonowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnych typu ciezkiego

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej posadzek na gruncie i stropdw zelbetowych

- wykonanie poszycia stropdw drewnianych z ptyt OSB

- wykonanie jastrychéw z ptyt gipsowo-wtoknowych warstwowych na stropach drewnianych, jako zabezpieczenie p.poz. od géry

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych weztach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

- wykonanie posadzek z wykfadzin dywanowych

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych na balkonach i tarasach

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych i ptyt kamiennych

- wykonanie oktadzin $cian z wyktadziny PCV

- wykonanie nawierzchni zewngtrznych z ptyt chodnikowych (chodniki, schody)

- wykonanie nawierzchni parkingdw zielonych, stabilizowanych kratkg trawnikowg

- wykonanie opaski wokét budynkow z otoczakdw od strony nawierzchni zielonych

- wykonanie uzupetnienia posadzki z kostki granitowej

- wykonanie podestéw z drewna na tarasie zielonym

- nasadzenia ro$lin na tarasie zielonym

- wykonanie nawierzchni zielonych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC facznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- ptyta konstrukcyjna OSB/3 grubo$ci 25 mm, pidro i wpust, uodporniona na dziatanie wilgoci, diuzsza krawedz na piéro i wpust

- wkrety do przykrecania ptyt OSB

- elementy jastrychowe, ztozone z dwdch plyt gipsowo-widknowych o grubosci 10 mm kazda i plyty pilSniowej grubosci 10 mm — tgczna
grubos¢ elementu 30 mm, klasa odpornosci ogniowej przy dziataniu ognia od géry — minimum EI 60, dopuszczalne obcigzenia punktowe —
2,5kN, dopuszczalne obszary zastosowarn—1+2+3

- klej do jastrychu, dedykowany do jastrychow gipsowo-widknowych przez producenta piyt

- wkrety samogwintujgce do plyt jastrychowych

- masa szpachlowa do spoin

- paski wetny mineralnej grubosci 2 cm

- folia PE

- elastyczna tasma uszczelniajgca

- zaprawa cementowa

- zaprawa wyréwnawcza, o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadéw pod posadzki

- siatka stalowa z pretéw @ 6 co 10/10 cm do zbrojenia podktadu cementowego

- folia budowlana

- plyty dachowe styropianowe ze spadkiem ze styropianu samogasnacego, o gestosci FS-20, o grubo$ci zgodnej z dokumentacjg techniczng.

Plyty muszg charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami:

Parametr Jedostka FS20
NapreZenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym kPa min 195
Wytrzymato$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej WimK max 0,035
Chionnos¢ wody po 24 h % max 0,65
- plyty dachowe styropianowe ze spadkiem ze styropianu samogasngcego, o gestosci FS-20, o grubo$ci zgodnej z dokumentacig techniczn,
wykoriczone warstwa papy

- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych bezposrednio pod phytki lub wyktadzing
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- tadma uszczelniajgca do naroznikow
- powtoka wodoszczelna do uszczelniania tarasow, bezposrednio pod plytki, np. Aquafin 2K ub réwnowazny
- papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja bitumiczna powtokowa typu ciezkiego na izolacje poziome i pionowe podziemnych czesci budynkdw
- folia kubetkowa do zabezpieczenia izolacji pionowych
- ptyty kamienne z trawertynu do oktadzin $ciennych
- glazura - plytki o wymiarach 30x40 cm lub podobnych w kolorze jasnym, pétmat, gatunek |
- zaprawa klejowa do plytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiekszonej przyczepnosci do podioza
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci w kolorze zblizonym do koloru ptytek, rodzaj zaprawy dostosowaé
do szerokosci fugi
- silikon do fugowania naroznikéw w kolorze fugi — rozciagalno$¢ > 20%
- listwy wykonczeniowe z PCV do glazury w kolorze zblizonym do koloru ptytek
- zaprawa samopoziomujaca, 0 przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa
- wykfadzina rulonowa PCV homogeniczna antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy
Scieralnosci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieni UV i $rodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10
lat, posiadajaca wtasciwosci biostatyczne, wykoriczona fabrycznie powtokg zabezpieczajacq
- wykfadzina rulonowa PCV homogeniczna do pomieszczen mokrych przeciwposlizgowa R10, gtadka — tatwa w utrzymaniu czystosci,
trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy $cieralno$ci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na cieranie i zabrudzenia, dziatanie
promieni UV i srodkéw dezynfekeyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajgca wiasciwosci biostatyczne
- sznur do spawania wyktadzin PCV podtogowych w kolorze wykfadziny
- klej do wyktadzin PCV
- wyktadzina rulonowa PCV $cienna grubosci 0,92 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,12 mm, trudno zapalna, odporna na dziatanie promieni
UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Forbo lub co najmniej réwnowazna
- sznur do spawania okfadzin PCV Sciennych w kolorze wykfadziny
- klej do oktadzin Sciennych z PCV
- plyty gresowe o wymiarach minimum 50 x 50 cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o przeciwpos$lizgowej powierzchni, powierzchnia
odporna na $cieranie w klasie V-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%, $cieralnos$¢ wgtebna < 130 mm2 , wykorczenie powierzchni - naturaine
- piyty gresowe cokotowe o wymiarach 10 x 50 cm
- piyty gresowe schodowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardosci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia
odporna na Scieranie w klasie IV-V i nasiakliwosci ponizej 0,1%, mrozoodporne, do zastosowania na zewnafrz
- gres techniczny — ptytki o wymiarach 25x25¢cm do 30x30cm, gat. |, 6 klasy twardosci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni,
odpornej na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%
- mata zatrzymujaca brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wktadkami zatrzymujgcymi rézne rodzaje
zanieczyszczen — zgodnie z zaleceniami dostawcdw mat
- wyktadzina dywanowa rulonowa o szerokosci 200 cm, antyelektrostatyczna, o gestosci runa 80 min widkien na 1 m2, duza odpormno$¢ na
Scieranie i plamienie, trudnozapalna, 10 lat gwarandii
- klej do wykfadziny dywanowe;
- Zaprawa samopoziomujaca, o przyczepno$ci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa
- listwy przypodiogowe drewniane wysokosci 8 cm, z drewna liSciastego, barwionego bejca na kolor oscieznic drzwiowych i lakierowane
lakierem bezbarwnym matowym lub pétmatowym posiadajacym wiasciwosci ogniochronne i zapewniajacym trudnozapalno$¢ drewna
- listwy wykonczeniowe do dylatacji i taczenia réznych rodzajow posadzek, aluminiowe w kolorze srebrym
- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
- piasek
- podsypka piaskowo zwirowa - na podfozu nalezy rozscielic warstwe mieszanki a nastepnie zagesci¢ ja mechanicznie. Po zageszczeniu
do 10>0,6-20 cm, sprawdzi¢ grubos¢ warstwy i ewentualnie jg skorygowac
- kostka granitowa w kolorze szarym
- kostka betonowa typu polbruk lub réwnowazna gruboéci 6 cm, w kolorze szarym, chodnikowa, prostokatna
- podsypka piaskowo-cementowa
- piasek budowlany gruboziarnisty
- agrowdknina — grubosci P50, kolor brazowy
- kratki trawnikowe, wykonane z polietylenu o wymiarach 50%x50x3,8 ¢cm, grubo$¢ Scianki wewnetrznej 3 mm, na parkingi dla samochodéw
osobowych
- obrzeza betonowe w kolorze szarym
- krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 cm w kolorze szarym
- warstwa drenujaca z twardego polistyrolu
- filtr — tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu
- deski z drewna naturalnego lisciastego , egzotycznego, np. modrzew syberyjski, lub modyfikowanego termicznie, np. jesion, olejowane,
ryflowane
- legary 5 x 5 cm pod podesty z desek
- substrat intensywny SPG I-FE, przeznaczony do nasadzen intensywnych na dachach, zgodny z dokumentacjg projektowa
- kora sosnowa drobno mielona, kompostowana
- trawa, krzewy ozdobne i zimozielone, zielen niska,
- poidta i karmniki dla ptakéw, czasza okragta aluminiowa, na ndzce z drewna
- ro$liny na taras zielony — 3- 4-letnie wedtug zestawienia w dokumentacji projektowe;
- system automatycznego nawadniania przy pomocy linii kroplujgcych — kompletny system jednego producenta, dedykowany na tarasy zielone,

rozstaw kroplownikow co 0,33 m 16/33/2,3 I/, rury PE tgczone mechanicznie, wyposazenie - sekcyjny sterownik bateryjny montowany
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bezposrednio na kranie, czujnik wilgotnosci gleby
2.3. Deklaracja zgodno$ci
Do kazdej partii materiatdbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
3.1.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow

— zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych

— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do ukfadania i spawania wyktadzin PCV
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegé6towe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
51. Zakres wykonania Rob6t
5.1.1. Wykonanie nowych i naprawa istniejacych podtozy betonowych
Powierzchnig przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na niej utozy¢ siatke zbrojeniowg (wariantowo) tak, aby po
zabetonowaniu znalazta sie w osi obojetnej betonu. Po utozeniu betonu, zagesci¢ do osiagniecia wspdtczynnika 1,0. Podioza z betonu
pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podioza i posadzki betonowe zaciera¢ na gtadko. Podioza i posadzki muszg byé
poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczna. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2 m fatg, nie mogq
przekracza¢ 2mm.
Istniejace podfoza po usunigciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy wyremontowac, spekania powiekszy¢ i wypetni¢ zaprawa,
naprawczg do betonu. W pomieszczeniach w ktérych wyburzane beda Sciany i istnieje duze prawdopodobienstwo wystepowania duzych
nieréwnosci, czes$¢ lub catos¢ podktadu betonowego nalezy sku¢ i wykonaé nowe, rowne podtoza. Niewielkie nierownosci nalezy
zniwelowac za pomoca zaprawy wyrownujacej.
5.1.2. Poszycie podestu i schodéw przy podnos$niku z ptyt OSB
Poszycie na stropie istniejagcym wykonaé po wzmocnieniu belek stropowych. Piyty uktada¢ na wypoziomowanej konstrukcii
drewnianej. Ptyty OSB nalezy uktada¢ w poprzek belek stropu z taczeniem wzdtuz ptyty na pidro i wpust, starannie przybijajac ptyty do
belkowania.
5.1.3. Ulozenie jastrychu gipsowego
Podczas uktadania elementéw jastrychowych wzgledna dzienna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczaé¢ 70%. Przed
wykonaniem jastrychu nalezy wzdtuz Scian utozy¢ paski z wetny mineralnej grubo$ci 2 cm. Elementy jastrychowe nalezy uktadaé
zaczynajac od $ciany jednym ciggiem, z przesunieciem w rzedach, tak aby unikngé krzyzowania sie spoin. W elementach
przysciennych nalezy odcigé wystajace zaktadki, aby mogly one przylegaC SciSle do Sciany. Zaktadki ptyt nalezy klei¢ klejem do
jastrychu zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy jastrychowe powinny byé utozone w ciggu 10 minut od momentu uzycia kleju. W
celu osiggniecia odpowiedniego nacisku na zaktadce , elementy taczy sie wkretami samogwintujacymi lub specjalnymi klamrami
rozpreznymi. Laczenia elementow oraz ¢lementy mocujace nalezy wygtadzi¢ masg szpachlowa do spoin.
5.1.4. I1zolacja wodoszczelna
W posadzkach przyziemia i pomieszczent mokrych nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubosci
warstwy 2 mm. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.5. Posadzki rulonowe- wykladzina PCV
Przed potozeniem wyktadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujacg. Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podtoze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu i mleka cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej
producenta.
Podioze pod wyktadziny powinno byé mocne, réwne i suche ( wilgotno$¢ max. 2,5% badana metodg CM ). Przed przystapieniem do
montazu luzno roziozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozostaé przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu
dopasowania do podioza. Wyktadzing nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny.
Styki sasiednich pasm taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyréwnaé w ptaszczyznie posadzki.
Sciany przy posadzkach wykonczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na éciany na wysoko$é 8 cm.
5.1.6. Posadzki z rulonowych wykladzin dywanowych
Przed potozeniem wyktadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujaca. Zaprawe samopoziomujgca wylewaé na podioze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche ( wilgotnos¢ max. 2,5 % badana metodg CM ). Przed przystapieniem do
montazu wyktadzin powinna by¢ sktadowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Wyktadzine nalezy
klei¢ do podtoza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykfadziny.
Sciany przy posadzkach wykoriczy¢ listwami drewnianymi w kolorze oécieznic drzwiowych.
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5.1.7. Posadzki z gresu i terakoty
Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykoriczeniowe schoddw, listwy dylatacyjne oraz
listwy faczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii okreslonej przez
ich producenta. Posadzki z plytek uktada¢ na wysezonowanych podiozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na
zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac
silikonem o barwie stosowanej fugi.
5.1.8. Okladzina $cian z glazury i z kamienia
Piytki uktada¢ na oczyszczonych Scianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zgbkowana szpachla. Plytki o ksztatcie prostokgtnym
nalezy uktada¢ horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek montowac listwy wykoniczeniowe z profili PCV, przeznaczonych do krawedzi
wypuktych i wienczacych. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o barwie
stosowane;j fugi. Plytki nalezy uktada¢ od poziomu cokolika z PCV. Okfadzing zakohczy¢ réwno z o$cieznica drzwiowa,
5.1.9. Drogi dojazdowe, chodniki i parkingi zielone
Koryta pod krawezniki wykona¢ na gteboko$¢ 40 cm od planowanego poziomu nawierzchni i wylaé tawy fundamentowe z oporem, z
chudego betonu o szerokosci 35 cm i grubosci 15/30 cm. Krawezniki betonowe osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5 cm, gora kraweznika 2 cm powyzej poziomu nawierzchni. Kostke betonowg na chodniku uktadaC na zageszczonej podsypce piaskowej,
zastabilizowanej cementem.
Nawierzchnie pod parkingi zielone wytyczy¢ za pomoca palikow i sznurka i oddzieli¢ obrzezami betonowymi od innych nawierzchni. Wybraé
grunt na gteboko$¢ okoto 30 cm, podtoze wyréwnaé i zagesci¢ mechanicznie. Wykop wypetni¢ zwirem 5/32, wyréwnac i ubi¢ zageszczarka,.
Na warstwie no$nej wysypa¢ mieszanke z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem, i rwnomiemie rozprowadzié, grubos¢ warstwy —
okoto 2,5 cm. Kratki trawnikowe uktada¢ rzedami, faczy¢ zaczepami za pomoca mtotka gumowego. Kratki wypetni¢ mieszanka piasku i
humusu w proporcjach 60/40, obsia¢ trawa i obficie podiac.
5.1.10. Opaska, chodnik, wykonczenie schodéw zewnetrznych, nawierzchnie zielone
Po wykoriczeniu cokotu budynku i rozebraniu rusztowan nalezy wykona¢ wokét budynku opaske z otoczakéw na podsypce zwirowe;
przepuszczalnej, ograniczong obrzezami betonowymi
Na placu migdzy budynkami Swarozyc i Bursztryn nalezy uzupetni¢ posadzke z kostki granitowej na podsypce piaskowo-cementowe;.
Uzupetnienia wykona¢ z takiej samej kostki jak istniejaca, uktad kostek wedtug wzoru nawierzchni istniejacej
Na schodach terenowych w zej$ciu do piwnicy nalezy wykona¢ nawierzchnig z ptyt gresowych o fakturze naturalnej antyposlizgowe;j,
na istniejacej ptycie betonowej, wyréwnane;..
Projektowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypa¢ warstwg czarnoziemu i obsiaC trawg lub obsadzi¢ krzewami zimozielonymi
i zielenig niska.
5.1.11. Ogréd na dachu - taras zielony
Warstwy zielonego tarasu wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Wytyczy¢ projektowany plac rekreacyjny, poza placem
rozplantowa¢ 30 cm warstwe substratu i kilkakrotnie uwatowa¢. Miejsce pod plac wysypa¢ gruboziarnistym piaskiem budowlanym,
wypoziomowac i zagesci¢ przy pomocy zageszczarki. Nawierzchnie oddzieli¢ od siebie za pomoca obrzezy trawnikowych, tak aby obrzeza
wystawaty na 2 cm ponad poziom wykoriczonych nawierzchni. Na przygotowanej pod plac nawierzchni roziozy¢ agrowtékning, utozyé
legary i wykona¢ podesty z desek. Nasadzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robét okre$la sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnoSci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST. W
szczegoInosci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania Robot
— oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-06250 - Beton zwykly.
— PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i
— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
— zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
— PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
— PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
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PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 87 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
Wymagania

PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania ( Zmiana A1)

PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

Wzornik posadzek Tarkett Megalit

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne

upowaznione instytucje.

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa 1989
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ST NR 2.4. ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych zwigzanych
z budowg tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowg pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng

- malowanie fragmentdw $cian w hali basenéw farbg w systemie wodoszczelnym na tapecie z widkna szklanego

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czeScig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna
na zmywanie wodq z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla
$rodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajaca $cianom ,oddycha¢”, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla Srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania ptyt gipsowo-kartonowych

- kompletny system wodoszczelny na tapecie z widkna szklanego (gtadkiej, bez wzoru) z gruntowaniem i dwukrotng wyprawa malarska
satynowana, przeznaczony i atestowany do pomieszczen mokrych o duzej wilgotnosci, odporny na rozbryzg wody

- kratki wentylacyjne z PCV biate i aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor ciany, w ktérej bedg zamontowane

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakos$ci wyroboéw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.0. - ,Wymagania ogéine”.

3.1.Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczegétowe

Farby nalezy transportowaé i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowaé
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

51. Wymagania szczegdine

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentdw farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy - muszg byé réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowa¢ po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy
odpowiednio przygotowaé, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie
sptuka¢ czystg woda. Drobne nierdwnosci uzupeini¢ szpachldwka wodorozcienczalna. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosic¢ na
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowaé ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ ptaszczyzny sasiednie taSmami i folig malarska. Przed uzyciem farbe doktadnie
wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwéch warstwach ( nastepng warstwe farby
mozna nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powlok. Warstwy systemu wodoszczelnego naktada¢ stosujac sie
Scisle do wytycznych i instrukcji producenta systemu. Nalezy wykona¢ wszystkie warstwy zgodnie z instrukcja,

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne”. llos¢ wykonanych Robét okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
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6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— oceng estetyki wykonanych robét

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz kocowy efekt prac malarskich. Naniesione
powtoki musza posiadaé jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslong w dokumentacii projektowe;j) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy platnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdine.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.

MATERIALY POMOCNICZE.
e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 2.5. INSTALOWANIE PODNOSNIKA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z montazem podnos$nika w przebudowywanym budynku sanatoryjnym Bursztyn, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa

tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn

i Swarozyc, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- dostawe i montaz podno$nika platformowego do przewozu osob niepetnosprawnych wraz z wykonaniem dokumentaciji techniczne;

dla Urzedu Dozoru Technicznego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST.0. -. ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 .Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2.Wymagania szczegotowe - podnos$nik dla niepetnosprawnych

Dzwig pionowy $rubowy platformowy w wersji przelotowej na wprost, spetniajacy nastepujace wymagania:

- udzwig — 300 kg, predkos¢ — 0,07 m/s, przystanki — 2, wysoko$¢ podnoszenia — do 1,0 m, zasilanie — 230V 50Hz 1-fazowe 10A

- platforma - tloczona antyposlizgowa plyta aluminiowa o wymiarach min 90 x 110 cm z zaluzjg ostaniajacq przestrzen pod platforma

- bez szybu i bez podszybia

- wysokos¢ $cianek bocznych i drzwi — minimum 110 cm

- drzwi aluminiowe przeszklone z szybg bezpieczng laminowana, kierunek otwierania — 1 lewe, 1 prawe

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.0. - ,Wymagania ogéine”.

31. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— pomosty montazowe

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0. - ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST.0. - ,Wymagania ogélne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.0. - ,Wymagania ogéine”.

6.1.  Zakres kontroli

Kontrola Rob6t polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoSci

wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Wymagania szczeg6lowe

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- certyfikat zgodno$ci wykonania podno$nika z normami i przepisami wydany przez Urzad Dozoru Technicznego

- dokumentacja rejestracyjna podno$nika (do rejestracji dzwigu w UDT)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci podano w ST.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw
bezpieczenstwa, wprowadzajacego w zycie Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12.04.2002 r ( z p6Zniejszymi zmianami )

—  Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa; ,Budowa tacznika migdzy budynkami sanatoryjnymi
Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc, zlokalizowanych

w Swinoujéciu, przy ul. E. Gierczak 11 S. Zeromskiego 9” jest mowa o materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, to przyjmuije sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub co najmniej
réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw
technicznych, ktére powinny spetniac te produkty.

Oswiadczenie dotyczy wszystkich zawartych w niniejszym tomie szczeg6towych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz wszystkich zastosowanych w dokumentacii projektowej materiatéw i urzadzen.

Grazyna Stojek
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