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Oświadczam, że ilekroć w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie Robót
Budowlanych i Wykończeniowych jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów
technicznych, które powinny spełnić te produkty.

Oświadczam

                 arch. Grażyna Stojek
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 

związanych z budową łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach  

sanatoryjnych Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

 inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 

 projektami powykonawczymi. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych   

1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

KATEGORIA  45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

  45112713-6  Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych 
 

GRUPA 2 
  

45200000-9 
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

KATEGORIA  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
KATEGORIA  45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych  
 

KLASA 
 

 45260000-7 
 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  
roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262700-8 Przebudowa budynków 

KATEGORIA  45262800-9 Rozbudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

KATEGORIA  45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP i SO 

KATEGORIA  45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych - CCTV 

KATEGORIA  45313200-6 Instalowanie podnośników 

KATEGORIA  45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej – telewizji kablowej 

KATEGORIA  45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

KATEGORIA  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

KATEGORIA  45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 

KATEGORIA  45332200-5 Hydraulika 

KATEGORIA  45332300-6 Kładzenie upustów 

KATEGORIA  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 

GRUPA 4 
  

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA  45410000-4 Tynkowanie 

KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KLASA  45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
KATEGORIA  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KATEGORIA  45442100-8 Roboty malarskie 
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1.5. Określenia podstawowe 

– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 

obliczony od Daty rozpoczęcia 

– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 

– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 

uzgodnieniami i dokumentami 

– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru  

– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 

obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 

w realizacji Robót. 

– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 

podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  

– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) 

– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących i 

zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg 

reguł zawartych w Umowie 

– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 

następcy tej osoby (lub osób). 

– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 

technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 

techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac 

objętych kontraktem. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 

odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z 

kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 

komputerowe i sprzęt biurowy. 
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1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 

Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich s zkodliwość zanika (np materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 

objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 

dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 

nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót 

do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

polecenia od Inspektora.  

1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru 

lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 

powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 

zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 

technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w 

Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 

Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 

zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 

wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 

przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
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jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 plan BIOZ 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie 

 protokoły sprawdzeń 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez  

Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i I Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dzienniki budowy (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

 protokóły badań, sprawdzeń 

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego robót. 
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Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie 
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 
ust. 1 K.C. ) 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ) 

 Projekt budowlano–wykonawczy budowy łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudowa 
pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1  
i S. Żeromskiego 9, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w listopadzie 2017 roku 

 Przedmiar robót, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w listopadzie 2017 roku 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.1. 
 

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE 
BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN I SWAROŻYC 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN I SWAROŻYC 
ŚWINOUJŚCIE, UL. E. GIERCZAK 1, S. ŻEROMSKIEGO 9 

 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
  roboty ziemne 

 
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

 
KATEGORIA 45111200-0 Roboty ziemne  

 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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ST.1.1.1. ROBOTY WYBURZENIOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych z budową 
łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn  
i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót : 

 wyburzenie wolnostojącego budynku noclegowego na działce nr 148 

 wykonanie wykopów pod projektowany łącznik 

 wyburzenie fragmentów ścian nośnych  

 wyburzenie ściany zewnętrznej w parterowej części Swarożyca przylegającej do rozbudowy 

 usunięcie ocieplenia ze ściany Bursztyna i z cokołu w Swarożycu w miejscu dobudowy 

 rozebranie dwóch balkonów w Swarożycu, kolidujących z rozbudową (do ponownego montażu) 

 wykonanie przekuć w ścianach i stropach na kanały wentylacji mechanicznej 

 wyburzenie części ścian działowych murowanych 

 rozebranie części ścian działowych z płyt GK 

 wykucie nowych i powiększenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych 

 wykonanie otworów w dachu na okna połaciowe oddymiające 

 demontaż fragmentów więźby dachowej, kolidującej z oknami połaciowymi oddymiającymi 

 skucie części okładzin ściennych i wierzchnich warstw podłogowych 

 skucie podkładów betonowych w posadzkach na gruncie w Swarożycu 

 skucie warstw posadzkowych na tarasach w Bursztynie i w Swarożycu 

 demontaż wszystkich sufitów podwieszanych w pomieszczeniach objętych opracowaniem 

 rozbiórka pionowych obudów instalacji w granicach opracowania 

 demontaż poziomych podejść do kałów wentylacji grawitacyjnej w przebudowywanych pomieszczeniach 

 skucie odpadających i zawilgoconych tynków 

 wykucie ościeżnic drzwiowych i demontaż drzwi 

 demontaż okien i parapetów oraz drzwi zewnętrznych w części parterowej w Swarożycu 

 demontaż dwóch okien w kuchni i drzwi zewnętrznych do restauracji w Bursztynie, wyburzenie ścian podokiennych w kuchni  
    (wraz z grzejnikami) 

 demontaż okna witrażowego w klatce schodowej nad II piętrem (do ponownego montażu) 

 demontaż ścianek przeszklonych w Swarożycu – w wejściu z wiatrołapu do kawiarni i z holu do klatki schodowej 

 demontaż ścianek przeszklonych w Bursztynie – w klatce schodowej, w wejściu z holu do restauracji 

 rozbiórka wiatrołapu i pomieszczenia recepcji w Bursztynie 

 demontaż stałych zabudów meblowych w granicach opracowania – recepcje, lady barowe 

 demontaż lekkich ścianek i sauny w pomieszczeniach fizykoterapii na I piętrze w Bursztynie 

 wyburzenie lub przebudowa ze zmniejszeniem fontanny zewnętrznej  

 demontaż elementów małej architektury (ławki, lampy) kolidujących z rozbudową 

 wyburzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 

 powiększenie fosy zewnętrznego zejścia do piwnicy, wyburzenie studzienki doświetlającej 

 skucie okładziny schodów zejścia do piwnicy 

 przesadzenie krzewów kolidujących z rozbudową – 7 sztuk 

 demontaż części instalacji sanitarnych i elektrycznych 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– zadaszenie nad wejściami do obiektu 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
– Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla 
osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
– Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
– Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, upadek narzędzi i 
materiałów. 
– Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc 
pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót 
został podany w opisie technicznym. 
– Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 

4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.2. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zadaszenie dojścia do budynku 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
– wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w 
odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne ). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
5.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoży z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
6.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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ST.1.1.2. ROBOTY ZIEMNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z budową 
łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn  
i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- wytyczenie osi i punktów wysokościowych nowego łącznika 
- obsługa geodezyjna budowy, sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 

– wyrównanie terenu 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.     SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1.  Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt 1.3. wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe itp.). Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
2.2.  Roboty ziemne 
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko - ładowarka 
- samochody ciężarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

3.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową 
4.3. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is min.=0,97 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, 
należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach 
nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inspektora Nadzoru, sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod. -kan. Itp.), które nie podlegają pracom 
rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po 
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniałej sytuacji. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwan ia robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
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opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt 
i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokości owych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
5.2. Kontrola jakości robót ziemnych 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają wymaganiom 
podanym w punkcie 4 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji I w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
7.1. Odbiór robót geodezyjnych 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokół kontroli 
geodezyjnej. 
7.2. Odbiór robót ziemnych 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało 
się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
- PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
- Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze. 
- PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
- PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z budową łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych 
Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2.        Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów łącznika i odkrytych fundamentów budynków istniejących 
- podbicie fundamentów w miejscu lokalizacji łącznika 
- budowa łącznika 
- wykonanie nowych ścian działowych murowanych i zamurowań 
- wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
- wykonanie stalowych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń 
- uzupełnienie stropów w miejscach likwidowanych kanałów wentylacyjnych 
- wykonanie przedłużenia murów oporowych przy zejściu do piwnicy 
- skrócenie i remont płyt balkonowych w Swarożycu 
- docieplenie ścian budynku łącznika metodą lekką – mokrą 
- wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu nad łącznikiem 
- wykonanie wymianów w miejscu lokalizacji okien połaciowych i montaż okien połaciowych w istniejących pokryciach 
- montaż obróbek blacharskich i akcesoriów dachowych 
- wykonanie wyrzutni na dachu 
- montaż w łączniku i w Swarożycu basenu z wyposażeniem, mini basenu, sauny suchej i łaźni parowej 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
-  dwukomponentowa uszczelniająca masa bitumiczna typu ciężkiego 
-  szpachlówka uszczelniająca 
-  papa termozgrzewalna na izolacje poziome pod ławy fundamentowe 
- cegła ceramiczna dziurawka klasy 5 wozówkowa 
- cegła ceramiczna pełna klasy 10 MPa 
- cegła wapienno-piaskowa, o wytrzymałości minimum 15,0 MPa 
- zaprawa murarska termoizolacyjna do ścian zewnętrznych marki minimum 3,0 MPa 
- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2 
- zaprawa cementowa M10 
- beton C 16/20, 20/25, 25/30, 30/37 W10 
- nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „NSB” 
- kształtowniki stalowe, stal profilowa S 235 
- stal zbrojeniowa S 235, zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowej 
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozją 
- drewno iglaste klasy C 24 do wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej, konstrukcji podestu i schodów na I piętrze  

w Bursztynie i uzupełnienia istniejącej konstrukcji dachu w miejscu lokalizacji okien połaciowych 
- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozją biologiczną 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKFI grubości 12,5 mm, wodoodporne 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe GKBI grubości 12,5 mm, wodoodporne 
- system kształtowników stalowych profilowanych do ścian działowych GK 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  

- płyty z wełny mineralnej miękkiej o gęstości objętościowej – 40 kg/m3 i i współczynniku przewodzenia ciepła   0,040, wyrób 
niepalny 

- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyta cementowa grubości 12,5 mm, szerokości 90 cm – płyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona 

obustronnie siatką z włókna szklanego 
- wkręty systemowe do mocowania płyt cementowych ze stali szlachetnej 
- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania płyt cementowych, wtapiania taśmy zbrojącej i szpachlowania płyt pod 

malowanie 
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- kształtowniki stalowe - kątowniki L50×50×5, płaskowniki 50×5, stal profilowa S235 

- folia polietylenowa jako paroizolacja 
– płyta konstrukcyjna OSB/3 o grubości 24 mm uodporniona na działanie wilgoci 
- wkręty do mocowania płyt OSB 
- system fasadowy na ściany przeszklone z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 

7036, szklenie zestawami trzyszybowymi zespolonymi termoizolacyjnymi, współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody  
U< 0,9 W/m2K z zastosowaniem szkła bezpiecznie laminowanego 

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru  
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do docieplenia ścian metodą lekką – mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych 
składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną, dopuszczającą do stosowania 
w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz  
z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu. 
Elementy systemu docieplenia ścian powinny spełniać poniższe warunki : 
– Masa klejąca do podłoża - mineralna, modyfikowana polimerami: 

- przyczepność do podłoża betonowego  0,720 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni styropianu  0,100 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  2,800 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  6,900 N/mm2 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej   35 

– Warstwa izolacyjna na ściany fundamentowe stykające się z gruntem – polistyren ekstrudowany XPS – płyty o gęstości  20 kg/m3  

i   0,037 W/mK 
– Warstwa izolacyjna na ściany – płyty ze styropianu samogasnącego PLATINUM PLUS ściana firmy Termo Organika, z certfikatem 

sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w 

próżniowym procesie technologicznym „Vacuum”, o maksymalnym współczynniku   0,031 W/mK (certyfikat zgodności z normą 
PN-99/B-20130) 

– Warstwa izolacyjna na ściany nowej klatki schodowej i budynku towarzyszącego – płyty fasadowe z wełny mineralnej o gęstości  

 150 kg/m3 i   0,035 W/mK, niepalne 
– Łączniki do kołkowania płyt izolacyjnych z wełny – łączniki stalowe ognioodporne z nakładką termoizolacyjną 
–  
– Masa klejąca – zbrojeniowa – hydraulicznie wiązana sypka zaprawa mineralna, na bazie białego cementu z dodatkiem mikrowłókien 

szklanych : 

- przyczepność do powierzchni styropianu FS  0,100 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni wełny mineralnej  0,15 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 

- współczynnik wchłaniania wody  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiązania ( w temperaturze 20C i przy wilgotności względnej powietrza 65% ) = 1,0  10-3 
– Siatka zbrojeniowa – z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem 

klejonym i przeplatanym : 
- ciężar powierzchniowy – 155 g/m2 

- wytrzymałość na zrywanie  1700 N/50 mm 
Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 

– Wyprawa tynkarska – tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian 
o strukturze „baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm : 

- współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- przyczepność do betonu  0,600 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  3,4 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  9,4 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 
Wybrany tynk powinien posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niż 3 
lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niż 8 lat. Również z możliwością nanoszenia mechanicznego  
za pomocą techniki silosowej. 

– preparaty do konserwacji starej cegły na ścianach zewnętrznych 
– tynk szlachetny trasowo-wapienny o uziarnieniu 1-2 mm na elewacje od strony ulic i prostopadłe 
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– tynk szlachetny trasowo-wapienny o drobnym uziarnieniu na opaski, gzymsy i inne elementy detalu elewacyjnego 
– farba elewacyjna – farba silikonowo – żywiczna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, niewrażliwa na zabrudzenie : 

- współczynnik wchłaniania wody  0,05 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej  = 50 
- brak organicznych rozpuszczalników i środków zmiękczających 
- zabezpieczenie przed osadzaniem się glonów i pleśni 

- przepusty dachowe do wywiewek kanalizacyjnych  
- wywiewki kanalizacyjne z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze ciemnoszarym 
- kominki wentylacyjne ø 150, z polipropylenu barwionego w masie, stabilizowanego na promieniowanie UV, izolowane termicznie,  

   z przepustem dachowym do pokrycia z dachówki ceramicznej płaskiej, w kolorze szarym RAL 7036 
-  rynny i rury spustowe – system z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze ciemnoszarym, rynny ø125 mm, rury spustowe ø90 

- płyty ze styropianu samo gasnącego PS-E FS 15,   0,037 W/mK grubości 5 cm 
- siatka stalowa o oczkach 5×5 mm 
- zestaw do zabezpieczeń antykorozyjnych metali: farba podkładowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa 

nawierzchniowa w kolorze grafitowym RAL 7036 
- krawędziaki z drewna sosnowego 6,0 × 8,0 cm na czapy kominowe 
- folia dachowa o przepuszczalności pary wodnej minimum 1000 g/m2/24h, nie rozprzestrzeniająca ognia, odporna na działanie 

promieni UV ( min. 3 miesiące ) i temperatury ( od -40°C do +80°C ), wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne - min. 210 N/ 5cm, i 
poprzeczne – min. 170 N/5 cm 

-  blacha cynkowo-tytanowa patynowana w kolorze ciemnoszarym na obróbki blacharskie  
-  taśma „Wakaflex” lub równoważna do elastycznych połączeń połaci dachowej z wyrzutnią itp. w kolorze szarym 
- płyty izolacyjne dachowe – płyty ze styropianu samo gasnącego PC-E FS 20 o grubościach zgodnych z dokumentacją projektową, 

laminowane warstwą papy podkładowej z zakładkami, współczynnik przewodności cieplnej   0,035 W/mK 
- papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 

(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, 

zgrzewana do papy pokładowej na całej powierzchni.  
- łączniki mechaniczne z podkładkami i płaskim łbem do mocowania papy do podłoża 
- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania 
- klej bitumiczny do mocowania płyt styropianowych na zimno 
- łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 
Warstwy dachu zielonego: 
- folia PE 02 – zgodna z bitumem i polistyrolem folia polietylenowa z granulatu recyklingowego o grubości 0,2 mm 
- warstwa zabezpieczająca SV 600 lub równoważna – włóknina wzmocniona mechaniczni i termicznie, z materiałów pochodzących z 

recyklingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600 g/m2 i zdolności gromadzenia wody 4 l/m2 
- warstwa drenująca i gromadząca wodę – płyty z twardego polistyrolu grubości 75 mm, zdolność gromadzenia wody – 21,5 l/m2 
- warstwa filtracyjna – tkanina z luźnych włókien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 125 g/m2 
- ziemia urodzajna, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej 
Baseny i sauny: 
- niecka basenu – jednoelementowa niecka prefabrykowana o wymiarach 10 × 4,7 m, wykonana z dwóch warstw laminatu 

poliestrowo-szklanego w kolorze niebieskim z wewnętrznym ociepleniem z pianki poliuretanowej, z rynną przelewową po obwodzie 
o przekroju 25 × 25 cm przekrytą kratką z tworzywa sztucznego w kolorze białym, z zalaminowanymi fabrycznie podporami 
stalowymi, ze zintegrowaną roletą przykrywającą taflę wody, wykonaną z lameli PCV, z kasetą typu Inline schowaną całkowicie 
pod powierzchnią wody, ze schodami i miejscem do siedzenia o powierzchni antypoślizgowej, krawędź rynny przelewowej 
wykończona mozaiką ceramiczną 

- wyposażenie basenu: 
Fun Pack lub równoważny – urządzenie spełniające 4 funkcje, (silny dwudyszowy przeciwprąd, urządzenie do masażu – dwie duże 
turbo dysze z regulacją, jedna dysza Multi i masaż karku – wodospad), zamontowane w schodach basenu, z regulacją dopływu 
powietrza, włącznikiem pneumatycznym i przełącznikiem funkcji, obsługa urządzenia całkowicie z basenu 
masaż powietrzny zamontowany w ławce, stanowiącej obudowę rolety podwodnej, komplet z dmuchawą powietrza i włącznikiem 
pneumatycznym 
kaskada wodna zamontowana na brzegu basenu, model Rondo, komplet z pompą i włącznikiem pneumatycznym 
oswietlenie podwodne LED RGB o zmiennym kolorze świecenia, cztery lampy podwodne, zasilane napięciem 12V (komplet , z 
transformatorami), sterowanie kolorami – możliwość ustawienia i zatrzymania dowolnego koloru 
poręcze do ćwiczeń ze stali nierdzewnej, montowane na dłuższych bokach niecki basenowej 
podnośnik hydrauliczny do opuszczania osób niepełnosprawnych do basenu z drabinką 
odkurzacz basenowy do basenów o długości do 12 m, wyposażony w dwa rodzaje filtrów – zgrubny i dokładny, szczotki CB, 
obrotnicę przewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem i wózek, długość przewodu – 18 m, dokładność filtrowania – 50/100 µm 

- mini basen przeznaczony do zastosowania w obiekcie publicznym – jednoelementowa niecka okrągła o średnicy 2,37 m, , sześcio- 
siedmioosobowa, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego ze zintegrowaną rynną przelewową przekrytą białą kratką z 
tworzywa sztucznego, z podwójnym dnem z otworami do masażu powietrznego, wyposażona w 2 pompy do hydromasażu, 
dmuchawę promieniową do masażu powietrznego, oświetlenie podwodne LED ze zmianą kolorów, 28 dysz do masażu 
podwodnego o różnej średnicy, oraz przykrywę termiczną ograniczającą straty ciepła 

- stacja uzdatniania wody dla basenu o wielkości lustra wody około 50 m2: 
filtr piaskowy o średnicy 1200 mm – filtr z dyszami dennymi, złoże filtracyjne piaskowe, prędkość filtracji 30 m/s 
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pompa obiegowa ze sterowaniem 
zawór sześciodrogowy o średnicy przyłączy 3” ze sterowaniem ręcznym 
sterownik czasu pracy pompy obiegowej 
automatyczna stacja pomiarowo-regulacyjna i dozująca pH / wolny chlor / Redox 
pompy perystaltyczne do dozowania chloru i pH 
pompa do dozowania koagulantu 
układ ogrzewania wody z kalorycznym wymiennikiem ciepła, moc wymiennika 70 kW (zasilanie 90/70°C, układ regulacji 
temperatury, pompa obiegowa wody ciepłej 
stacja poboru próbek wody do badania, zainstalowana w instalacji basenowej 
wodomierz 
zbiorniki przelewowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 140 × 72 × 140 cm, pojemność 1100 l, ilość sztuk - 8, łączna pojemność 
zbiorników – 10-15% pojemności niecki basenowej 
sterowanie poziomem wody w zbiorniku przelewowym 

- stacja uzdatniania wody dla mini basenu: 

zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym o średnicy 1200 mm i pompą obiegową 

wymiennik kaloryczny do ogrzewania wody w basenie o mocy max 70 kW 

urządzenie do automatycznej kontroli jakości wody w basenie (regulacja zawartości chloru i pH w wodzie) 

zbiorniki przelewowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 140 × 72 × 140 cm, pojemność 1100 l, ilość sztuk – 2 

- sauna tradycyjna sucha, wymiary zewnętrzne 235 × 235, wysokość 220 cm, wykonana z paneli z drewna osiki (drewno jasne, 

bezsęczne), wyposażona w drzwi z tafli szkła hartowanego w ościeżnicy drewnianej, wyposażona w 3 ławki z listew osiki, 

rozmieszczone na dwóch poziomach na konstrukcji wzmocnionej (specjalnie dla sauny publicznej), oparcia nad górnym poziomem 

ławek z listew osiki, trzy podgłówki z drewna osiki, specjalną matę podłogową o właściwościach anty grzybiczych, dwie oprawy 

oświetleniowe do sauny i dwa abażury z drewna abachi, system alarmowy z zewnętrznym sygnalizatorem dźwiękowym, piec do 

sauny o mocy 9 kW z zewnętrznym sterownikiem, wiszący, wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, drobne wyposażenie: 

wiadro drewniane, łyżka drewniana, higrotermometr, klepsydra 

- łaźnia parowa o wymiarach zewnętrznych 235 × 235 cm, wysokość 220 cm, konstrukcja kabiny i ławki wykonane z płyt z twardego 

ekstradowanego tworzywa sztucznego pokrytego warstwą paroszczelną, wykończenie ścian i ławek płytkami z mozaiki szklanej z 

czystego chemicznie szkła, łatwego do utrzymania w czystości, sufit pokryty warstwą farby imitującej tynk, odpornej na działanie 

wysokiej temperatury i wilgotności, oświetlenie w suficie – gwiezdne niebo: 76 punktów świetlnych (światłowody) z generatorem 

światła o 6 różnych kolorach świecenia, wytwornica pary 10,8 kW ze sterownikiem zewnętrznym, system aromaterapii z pompą 

dozującą esencje zapachowe programowaną przez sterownik elektroniczny wytwornicy pary, drzwi wejściowe do kabiny z tafli ze 

szkła hartowanego w ościeżnicy aluminiowej, wyposażenie dodatkowe – dezynfekcja kabiny parowej Steam Clean lub 

równoważna 

Cegła ceramiczna musi spełniać wymogi PN-73/B-12011.  

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  

Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji żelbetowych odpowiadać musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i 

średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple DOKA lub równoważne 
– rusztowania 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. Cegły powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiały ceramiczne 
przewozić należy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą; PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach 

samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki , następował 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie może spowodować: 

-segregacji składu mieszanki, 
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-zmian składu mieszanki; -zanieczyszczenia mieszanki; 

-zmiany temperatury nie więcej niż 5° C 

Czas trwania transportu 0,5 powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej 

wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niż: 

- przy temperaturze otoczenia + 15° C - 90 min.  

- przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min  

- przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

-mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku; 

-pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do 

czyszczenia i przepłukania, 

-przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST NR 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Ściany murowane i zamurowania 
Ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm. 
Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworów w ścianach 
działowych i nośnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2. Nadproża i podciągi stalowe w ścianach istniejących 
Podciągi i nadproża w ścianach istniejących wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie elementy stalowe przed 
montażem oczyścić do stopnia czystości ST3 i zabezpieczyć przed korozją przez zagruntowanie i pomalowanie farbą nawierzchniową.  
Wzmocnienia ścian w miejscu nowych otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano w formie przesklepień w ścianach istniejących 
z dwuteowników normalnych walcowanych ΙNP100.  
Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 
- stemplowanie stropu nad III piętrem w możliwie małej odległości od ściany (stemple typu DOKA lub równoważne o odpowiednio 

dobranej długości i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w której ma być wykonany 
nowoprojektowany otwór drzwiowy          

- wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproży na ścianach – poduszki grubości ok. 15 cm wylane z 
betonu C20  

- wykonać bruzdę w ścianie od strony oparcia stropu korytarzowego 
- wstawić belkę w bruździe na poduszkach i przestrzenie między belką i ścianą, a także w strefie podporowej podbić i uzupełnić 

zaprawą cementową 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi” po „rozklinowaniu” belki i ściany klinami stalowymi 
- po stwardnieniu zaprawy wykonać drugą bruzdę i osadzić drugą belkę, a następnie powtórzyć czynności z poprzedniego punktu 

(podbić także między belkami)  
- wszelkie elementy stalowe przed montażem oczyścić do III-go stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne 

malowanie farbą fosforanowo-cynkową 
Gotowe podciągi i nadproża stalowe obudować systemową obudową o klasie odporności ogniowej EI 120 z płyt gipsowo-kartonowych 
GKF do uzyskania klasy odporności ogniowej elementu nośnego - R 120. 
5.3. Podbicie istniejących fundamentów i wzmocnienie gruntu, wykonanie dylatacji 
Fundamenty istniejących budynków w rejonie dobudowy łącznika należy podbić do wymaganego poziomu za pomocą technologii jet grouting, 
wykonanej przez specjalistyczną firmę. Wzmocnienie gruntu pod projektowanym łącznikiem również należy wykonać w tej technologii. 
Po zakończeniu prac wzmacniających istniejące budynki i podłoże, należy wylać warstwę chudego betonu i wykonać izolację przeciwwodną w 
formie grubowarstwowej powłoki bitumicznej typu ciężkiego. Następnie przystąpić do wykonywania płyty żelbetowej fundamentowej łącznika. 
Całość prac przeprowadzić dokładnie według wytycznych i instrukcji producenta systemu, zweryfikowanych na budowie po odsłonięciu 
istniejących fundamentów i wykonaniu dokumentacji roboczej podbić i wzmocnień.. Należy stosować kompletny system jednego producenta. 
Izolacje fundamentów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścian przy budynkach istniejących należy w obrębie dobudowy usunąć ze ścian istniejącą izolację 
termiczną, ściany wyrównać i wyłożyć 2-centymetrową warstwą styropianu, jako wypełnienie dylatacji, następnie murować ścianki dylatacyjne 
wzdłuż ścian istniejących. Przekładki dylatacyjne ze styropiany wykonać w miejscach dojścia nowych elementów konstrukcyjnych do 
budynków istniejących. Docelowo dylatacje od zewnątrz wykończyć profilami boniowymi w formie litery „U”. 
5.4. Zakres wykonania robót żelbetowych 
Projektowane biegi klatek schodowych, uzupełnienia stropu, podszybie i nadszybie dźwigu oraz żelbetowe mury oporowe w budynku 
Admirał I oraz wszystkie roboty żelbetowe w budynku towarzyszącym (ławy, ściany i płyty fundamentowe, ściany podbasenia, płyty 
stropowe i nadszybia, biegi klatek schodowych, słupy i podciągi, wieńce) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
W obrębie projektowanego szybu dźwigowego w budynku Admirał I należy wykonać podbicie ław fundamentowych istniejących ścian 
do poziomu dna płyty podszybia. 
5.4.1. Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania 
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich 
konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu 
(np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i 
zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 
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szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być 
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze 
strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji 
dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie 
do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
5.4.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, 
prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą 
(lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania 
muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem 
do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje 
się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są 
następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za 
pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki 
lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem 
określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je 
(np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów 
nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u 
dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W 
deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do 
wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty 
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego 
elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub 
zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie 
jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
5.4.3. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzający ch betonowanie, a w 
szczególności: 
– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
– wykonanie zbrojenia 
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
– wykonanie robót zanikających 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia 
deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
5.4.4. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5 m a o kompensacji 
ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.4.5. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny 
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z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im 
mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien 
lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie  
większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w 
temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu 
całym przekrojem, albo warstwami.  
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być 
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia 
użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną 
giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 
poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych 
parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można 
zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym 
przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba 
osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 
antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być 
pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który 
przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez 
odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu 
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół 
lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym 
łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio 
zaprojektowane. 
5.4.6. Pielęgnowanie betonu 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi 
+15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co 
najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w 
temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą 
według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne 
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
– w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),  
– w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby nie 
spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.  
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
5.5 Docieplenie ścian w systemie - metoda lekka-mokra - łącznik 
Należy usunąć wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, zarysowania itp. 
naprawić. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła potrzebna do oderwania próbek izolacji po 
4 dniach powinna być większa niż 8 N/cm2. Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż 10 mm, to należy je wyrównać 
zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w 
stosunku do ciężaru cementu. Uskoki powyżej 3cm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu lub wełny o tak 
zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie ściany. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się ku górze. 
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Po naklejeniu płyt cokołowych, należy na całym obwodzie budynku zamocować obróbkę cokołową z blachy ocynkowanej powlekanej. 
Obróbkę zamocować idealnie w poziomie, stosując 3 kołki na 1 mb. Następnie kontynuować klejenie płyt.  
Prace należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej + 5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od + 1oC.  
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
– przygotowanie podłoża, 
– przygotowanie masy klejącej, 
– pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
– przyklejanie izolacji, 
– naklejanie siatki z włókna szklanego, 
– wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny + malowanie, 
– wykonanie obróbek blacharskich 
Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieć 
szerokość 3~4 cm i należy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się 
poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być nałożonych 8~10 placków o średnicy 6~8 cm, a na 
płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
trzeba sprawdzić przez przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo 
przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli 
płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Szczeliny większe niż 2 mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. 
Na ocieplonych ścianach w budynku istniejącym należy odtworzyć ze styropianu opaski okienne i gzymsy międzykondygnacyjne.  
Elementy te należy wykonać przed przyklejeniem siatki z włókna szklanego.  
Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą 
należy nanosić na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po 
nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z rolki 
stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 
1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i 
powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm w pionie i poziomie. Szerokość 
siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - 
„diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości ok. 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na 
parterze należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z 
włókna szklanego lub pojedynczo siatkę pancerną. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszą być 
wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do tego celu 
silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne i wymagałby wymiany. 
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze 
powyżej +5°C i poniżej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac 
dociepleniowych od +1oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te należy mocować do drewnianych kołków 
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wytyczne i instrukcje montażu producenta wybranego systemu.  
5.6. Osadzenie okien połaciowych w dachach istniejących.  
Należy wyznaczyć ostateczne położenie linii okien według projektu, tak aby w najmniejszym stopniu naruszać istniejącą konstrukcję 
dachu. W przypadku konieczności wycięcia elementów istniejącej konstrukcji, należy wykonać wymiany. Należy zachować odstępy 
między oknem a materiałem pokryciowym: pod oknem – 9 cm, wzdłuż boków – 3 do 6 cm i nad oknem – 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, 
między którymi będzie montowane okno powinien być większy od szerokości okna o 1 - 5 cm. Jeżeli jest inny należy wykonać 
dodatkowe konstrukcje. Po wytrasowaniu otworu należy wyciąć w folii dachowej otwór pozostawiając po 10 cm luźnej folii przy każdej 
krawędzi i wyciąć łaty dachowe w obszarze otworu montażowego na szerokości okna + 5 cm i długości okna + 12 cm. W celu 
zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem należy wyciąć fragmenty kontrłat i naciąć ukośnie folię. Okna należy 
montować za pomocą kątowników do krokwi lub do łat zgodnie z instrukcją producenta okien. Kołnierze uszczelniające należy 
montować w trakcie układania pokrycia dachowego według instrukcji producenta. 
5.7. Wykonanie wyrzutni i obróbek blacharskich. 
Konstrukcję ścian wyrzutni i podstawę pod czapę wykonać z kształtowników stalowych walcowanych L50×50×5 spawanych ze sobą  
w formie stelaża. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową a następnie nawierzchniową w kolorze szarym RAL 7036. 
Stelaż mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. W folii dachowej wyciąć otwór jak przy oknach połaciowych. Ściany wyrzutni 
obłożyć płytą cementową, okleić styropianem, otynkować tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego i pomalować. Ściany 
wykończyć gzymsem ze styropianu o wymiarach 3 × 8 cm, otynkowanym, pomalowanym i wykończonym obróbką blacharską.  
Czapy wykonać na warsztacie z zaimpregnowanych krawędziaków (wymiary czap według pomiarów na budowie) jako dwuspadowe  
i obłożyć blachą cynkowo-tytanową patynowaną w kolorze szarym. Czapy przykręcać do konstrukcji stalowej za pomocą wkrętów do 
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drewna. Do słupków montować żaluzje z poziomych lameli w ramach z kątownika, zabezpieczone od wewnątrz siatkami. Wszystkie 
elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7036. 
Obróbki blacharskie (ściany attykowe, obróbki wyrzutni) wykonać po zakończeniu prac związanych z wykonaniem warstw dachu  
i ociepleniem ścian. Obróbki wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej  
w kolorze szarym..  
5.8. Wykonanie pokrycia dachu – łącznik 
5.8.1. Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi dachowymi  
Podłoże pod płyty izolacyjne STYROTOP lub równoważne powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. 
Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza przyczepność kleju. Po 
zagruntowaniu podłoża płyty należy kleić klejami adhezyjnymi na zimno. Klej rozprowadza się na podłożu, a następnie przyciska płyty, 
dosuwając je do boków płyt już przyklejonych. Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości około 
40-50 mm, równolegle do podłużnej osi płyty styropianowe, w trzech, czterech rzędach. W strefie brzegowej podłoża zaleca się 
nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju 
szerokości około 50 mm na uprzednio ułożony odcinek, od strony gdzie będzie przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania 
następnego odcinka całość dobrze się dociska do podłoża. Płyty mocować do podłoża zgodnie z zasadami montażu podanymi przez 
producenta płyt. Pierwszą warstwę płyt styropianowych (bez warstwy papy), należy wyprofilować zgodnie z założonymi spadkami  
w kierunku projektowanych wpustów dachowych. Płyty należy docinać po skosie, aby uzyskać spadek. Następną warstwę płyt 
(wykończonych papa) – o jednakowej grubości, kleić do pierwszej warstwy z przesunięciem spoin, postępując tak samo, jak przy 
pierwszej warstwie. 
5.8.2. Izolacja dachu papą termozgrzewalną 
Na wykonanej izolacji termicznej z płyt Styropianowych należy rozpocząć układanie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej. Rolki 
należy rozplanować tak, aby boczne końcówki zakładek wynosiły 100 mm, a końcówki wzdłużne 150 mm. Papę należy rozwinąć, rozłożyć 
na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolować. Papę należy układać i rozwijać w kierunku spadku dachu. Zgrzewać należy 
równomiernie na całej długości rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu należy powoli popychać rolkę do przodu. Bitum musi wyciec za złącze 
– zbyt duża ilość wyciekającego bitumu świadczy o jego przegrzaniu. Warstwę wierzchnią należy układać na podkładzie z przesunięciem 
połączeń zakładkowych i zgrzewać. Papę termozgrzewalną wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni. 
Po wykonaniu warstwy wodoszczelnej, przed ułożeniem kolejnych warstw, należy wykonać próbę szczelności pokrycia i usunąć 
ewentualne nieszczelności, Następnie układać kolejne warstwy „zielonego dachu” zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi 
producenta systemu. 
5.9. Ściany fasadowe przeszklone  
Przeszklone fragmenty ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z wytycznymi producenta 
wybranego systemu fasadowego. Przed wykonaniem elementów wymiary należy sprawdzić na budowie po wykonaniu stropów i ścian 
zewnętrznych, ale przed wykonaniem ocieplenia. Przy dojściu fasady do ściany prostopadłej przy pomiarach należy uwzględnić 
grubość izolacji termicznej tej ściany. Słupy konstrukcji fasady należy mocować do czoła żelbetowych stropów i do ścian od zewnątrz. 
5.10. Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie położenia ewentualnych 

konstrukcji wsporczych umywalek, uchwytów dla niepełnosprawnych oraz instalacji  
- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” 
- przymocowanie listew „U” do podłogi lub do stropu 
- rozmieszczenie profili ”C” ( słupków ) w równych odstępach maksymalnie co 60 cm 
- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi 
- montaż przewodów instalacyjnych biegnących w ścianie 
- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 
- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi 
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian 
Ściany wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta systemu. Wszystkie narożniki, połączenia z 
podłogą, stropem, sufitem podwieszonym, ścianami i itp. wykonać według szczegółów opracowanych przez producenta systemu. Przy 
wykonywaniu ścian o wymaganej odporności ogniowej należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w instrukcjach i aprobatach 
technicznych. Do mocowania płyt należy stosować wkręty stalowe. Fugi pierwszej warstwy należy dokładn ie wypełnić, a widoczne 
części mocowania zaszpachlować. Drugą warstwę płyt mocować z przesunięciem krawędzi względem pierwszej warstwy, a 
następnie fugi i widoczne części mocowania wyszpachlować zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagane odporności ogniowe  
ścian – według dokumentacji. 
5.11. Mury oporowe  
Mury oporowe wylewać zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami podanymi w punkcie dotyczącym robót żelbetowych.  
5.12. Montaż basenów, stacji uzdatniania wody, sauny suchej, łaźni parowej 
Wprowadzenie do budynku urządzeń nierozbieralnych o dużych gabarytach konieczne będzie w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. Filtry piaskowe o średnicy 120 cm i wysokości około 2 m należy wprowadzić do podbasenia przed zakończeniem 
wylewania stropu nad podbaseniem. Jednoelementową nieckę dużego basenu należy wprowadzić do hali basenu po wylaniu 
wszystkich stropów, ale przed zamontowaniem przeszklonej ściany od strony ulicy Emilii Gierczak. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca w porozumieniu z dostawcą urządzeń basenowych wykona harmonogram wprowadzania tych urządzeń do budynku 
łącznika. Wykonanie i projekt instalacji technologicznych do urządzeń basenowych należy do dostawcy tych urządzeń.  
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne  

w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie.`Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.5. Kontrola jakości robót murowych 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne  

w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4. Kontrola jakości robót żelbetowych 

Badaniu podlegają następujące właściwości- mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w z PN-EN12390-1 

do PN-EN12390-4 i PN-B-06250: 

-konsystencja mieszanki betonowej -zawartość powietrza w mieszance betonowej 

-nasiąkliwość betonu 

-odporność betonu na działanie mrozu -przepuszczalność wody przez beton  

-wytrzymałość na ściskanie 

-wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  

Badania betonu na ściskanie i na rozciąganie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i 

PN-B-06250. 

Badanie betonu w konstrukcjach. 

Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. Pośród metod nieniszczących należy 

wymienić w pierwszej kolejności badania sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradźwiękowe 

za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych podłużnych wg PN-B-06261. Badania należy stosować w 

zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie z obydwu metod równocześnie. 

Badania po zakończeniu budowy. 

Odbiór elementów żelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie: 

-prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem  

- otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach; prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, 

-jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub 

dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

-prawidłowość wykonania robót zanikających, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia  
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 
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- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 

zdrowotności niektórych wyrobów) 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-EN 612 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
– PN-B-12020 – Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe 
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
– PN-EN 539-2:2000 - Dachówki ceramiczne. Określenie charakterystyki fizycznej Badanie mrozoodporności 
– PN-EN 1024:2000 - Dachówki ceramiczne. Określenie właściwości geometrycznych 
– PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne Definicje i specyfikacja wyrobów 
– PN-EN 538:1999 - Dachówki ceramiczne. Badanie nośności na zginanie 
– PN-EN 539-1:1999 Dachówki ceramiczne. Określenie charakterystyki fizycznej. Badanie przesiąkliwości 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
– PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl) 
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30000 - Cement portlandzki.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
– PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej 
– PN-B- 06250 . Beton zwykły 
– PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
– PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
– PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu  
– PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
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– PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
– PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
– PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
– PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy. 
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
– PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
– PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym 
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
– PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
– PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
– PN-75/D-01001,Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
– PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna: 
– PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
– PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
– PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– P14-B-19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
– PN-75/D-01001,Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
– PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna: 
– PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
– PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze. 
– PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
– PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
– PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
– PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
– PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje 
– Wzornik kolorów RAL 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 
– Wytyczne, instrukcje montażu i szczegóły techniczne producentów systemów docieplenia metodą lekką mokrą – Rockwool, STO – jako 

przykład standardów wykonania robót 
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 2.0. 
 

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE 
BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN I SWAROŻYC 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN I SWAROŻYC 
ŚWINOUJŚCIE, UL. E. GIERCZAK 1, S. ŻEROMSKIEGO 9 

 

GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
   budowlanych 
 
KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 2.1. )  
 
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   oraz roboty ciesielskie 
 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.2. ) 

 
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
 
KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

   ( ST NR 2.3. ) 
 
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 2.4. ) 
 

 
KATEGORIA 45313200-6 Instalowanie podnośników ( ST NR 2.5. ) 

 

 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 



 31 

ST NR 2.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z budową 
łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn  
i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 

 wykonanie tynków ściennych wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową lub gipsowych na 
nowych ścianach murowanych 

 naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 

 wykonanie zabezpieczenia p.poż stropów drewnianych od dołu w klasie EI 60 

 wykonanie sufitów podwieszanych i obudów 

 wykonanie zabudów stelaży podtynkowych w toaletach i łazienkach 

 wykonanie obudowy p.poż. stalowych nadproży i podciągów 

 wykonanie okładzin skosów na poddaszu o odporności ogniowej EI 60 

 wykonanie izolacji akustycznej wokół wentylatorów 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- tynk gipsowy 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm i 15 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych z płyt GK 
- system kształtowników stalowych profilowanych do obudów pionowych 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych kasetonowych 
- płyty sufitowe z wełny mineralnej do systemowych sufitów kasetonowych, o fakturze tynku, prostokątne 120×60 cm i kwadratowe 60×60 cm 
- wełna mineralna kamienna o gęstości 40 kg/m3 
- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkościach dostosowanych do wielkości otworów rewizyjnych, metalowe z uszczelkami 

zapewniającymi szczelność zamknięcia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w której będą zamontowane 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.2.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 

 betoniarki do przygotowania zapraw, 

 agregat tynkarski 

 drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
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5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. 
Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. 
Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C.  
W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach 
zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min.  
w ciągu pierwszych 3 dni). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy  
i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10 - 12 cm 
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą 
należy wykonać drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze 
zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
5.2.2. Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykonać z pojedynczej płyty GKB na stelażu metalowym systemowym 
mocowanym do stropu. W węzłach sanitarnych należy stosować płyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatorów 
kanałowych, na płytach sufitu podwieszanego i na ścianach w promieniu około 1,5 m wokół urządzenia ułożyć płyty wełny mineralnej 
grubości 5 cm. W miejscach gdzie potrzebny jest dostęp do urządzeń wykonać sufity rozbieralne kasetonowe zgodnie z dokumentacją 
projektową. W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostępu do zaworów i rewizji należy wykonać drzwiczki rewizyjne o wielkościach 
zapewniających swobodny dostęp. Sufity i obudowy wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji.  
5.2.3. Wykonanie okładzin skosów dachu z płyt gipsowo-kartonowych i zabezpieczenia stropów drewnianych od dołu  
oraz podciągów i nadproży stalowych 
Przed wykonaniem okładzin wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować preparatami chroniącymi je przed działaniem ognia 
do stanu NRO i korozją biologiczną, impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.  
Wszystkie elementy drewniane i połacie dachowe w pomieszczeniach należy obłożyć płytami o podwyższonej odporności ogniowej 
GKF na stelażu z listew metalowych sufitowych. Stropy drewniane zabezpieczyć od dołu płytami w kompletnym systemie 
zapewniającym odporność ogniową EI 60. Podciągi i nadproża stalowe obudować płytami GKF w kompletnym systemie 
zapewniającym wymaganą odporność ogniową elementu stalowego. Do mocowania płyt należy stosować wkręty stalowe. Fugi należy 
dokładnie wypełnić, a widoczne części mocowania zaszpachlować. Wymagana odporność ogniowa obudowy elementów 
konstrukcyjnych dachu – EI 60. Zabezpieczenia p.poż. należy wykonać ściśle według instrukcji producenta systemu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989 

r 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej  
z budową łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych 
Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 

 montaż okien PCV  

 montaż ścian fasadowych, okien i drzwi zewnętrznych aluminiowych  

 montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI 60 

 montaż nawiewników listwowych w oknach istniejących 

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż okien połaciowych oddymiających 

 montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 montaż drzwi, okien i ścianek przeszklonych  

 montaż drzwi i ścianek przeszklonych ppoż. 

 montaż lekkich ścian parawanowych w gabinecie fizykoterapii i masażu oraz w przebieralniach w strefach basenu 

 montaż poręczy dla niepełnosprawnych w toalecie pacjentów 

 korekta i montaż balustrad istniejących na balkonach przewidzianych do zmniejszenia 

 montaż balustrad na balkonach i na tarasach w łączniku 

 montaż pasów elewacji z paneli szklanych nieprzeziernych 

 montaż kurtyny powietrznej wbudowanej w drzwiach wejściowych w Bursztynie 

 rolety przeciwsłoneczne w kasetach z mechanizmem sprężynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydła 
okiennego za pomocą wzmocnionej taśmy piankowej, z materiałów o niskim współczynniku przepuszczania światła w kolorach 
zbliżonych do koloru ścian, kasety i prowadnice - białe 

 zasłony do boksów zabiegowych z materiałów łatwo zmywalnych z prowadnicami metalowymi, mocowanymi do ścianek 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien  
   zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
– okna uchylno-rozwierane drewniane, wykonane w technologii drewna klejonego, lakierowane lakierem kryjącym w kolorze białym,  
   wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
– okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012, wykonane i oszklone zgodnie  

z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
- okna stałe o odporności ogniowej EI 60, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 
- parapety wewnętrzne z płyt postforming w kolorze białym,  
- parapety wewnętrzne w hali basenu z konglomeratu marmurowego w kolorze białym 
- parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej w kolorze szarym  
- kołki rozporowe do montażu stolarki okiennej i parapetów 
- nawiewniki listwowe w kolorze białym z ręczną regulacją przepływu powietrza do montażu w ramie okiennej okien z PCV,  

o wydajności minimum 30 m2/h 
- okna połaciowe oddymiające certyfikowane (według zestawienia w dokumentacji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy I,  
   lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna - U = 1,1 W/m2K, szyba zewnętrzna  
   hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna klejona, 3 uszczelki, wyposażone fabrycznie w siłowniki 
- kołnierze uszczelniające do okien połaciowych, pojedyncze i zespolone, do pokryć z gontu bitumicznego i z blachy 
- rolety przeciwsłoneczne do okien połaciowych w prowadnicach, w kolorach jasnych 
- drewno kalsy C24 na konstrukcję do montażu schodów strychowych 
- wkręty do mocowania płyt OSB 
- ścianki i drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7036, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym  

w dokumentacji projektowej  
- ścianki i drzwi przeszklone wewnętrzne przeciwpożarowe z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7036, wykonane zgodnie  

z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej  
- ścianki i drzwi przeszklone zewnętrzne, wykonane w systemie fasadowym z profili aluminiowych w kolorze białym, wykonane zgodnie  

z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 



 35 

- drzwi zewnętrzne techniczne, stalowe, ocieplone, w komplecie z ościeżnicą stalową, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7036, 
wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 

- drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne zewnętrzne, antywłamaniowe, lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7005 izolowane 
termicznie, w komplecie z ościeżnicą, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej  

- skrzydła drzwiowe całoszklane z tafli szklanej ze szkła bezpiecznego laminowanego w ościeżnicy z profili aluminiowych lakierowanych 
proszkowo na kolor RAL 7036, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem,  
z poszyciem z płyty HDF, wykończone fornirem lub laminatem drewnopodobnym CPL 0,2 mm, według zestawienia w dokumentacji 
projektowej  

- ościeżnice regulowane obejmujące, wykończone fornirem lub  laminatem drewnopodobnym CPL 0,2 mm,  
- drzwi o odporności ogniowej EI 30, płaskie wykończone fornirem lub laminatem drewnopodobnym CPL, w komplecie z ościeżnicą stalową, 

lakierowaną proszkowo  
- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30 w kolorze srebrnym  
- samozamykacze szynowe do drzwi dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30, z szyną ślizgową z wbudowanym regulatorem 

kolejności otwierania, w kolorze srebrnym  
- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym 
- kołki rozporowe do montażu stolarki drzwiowej 
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
- silikon do uszczelnień 
- poręcze dla osób niepełnosprawnych w kolorze białym, umywalkowe stałe i uchylne o długości 60 cm, WC stałe i uchylne o długości 75 cm, 

natryskowe kątowe z ramieniem pionowym i siedziskiem uchylnym, zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej  
- śruby do mocowania pochwytów 
- balustrady i pochwyty stalowe zewnętrzne, ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego laminowanego, wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową  
- pochwyty wewnętrzne ze stali nierdzewnej, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
- balustrady zewnętrzne systemowe ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego laminowanego, wykonane na wzór 

balustrad istniejących na tarasach 
- balustrady balkonowe, istniejące dostosowane do nowych wymiarów balkonów, malowane farbami do zastosowań zewnętrznych 
- kołki rozporowe do podłoży betonowych i wkręty z ozdobnymi łbami do mocowania balustrad i poręczy 
- ścianki parawanowe, wykonane z płyty HPL obustronnie laminowanej na kolor jasnoszary, na konstrukcji z profili aluminiowych, odporne na 

działanie wilgoci 
- ścianki parawanowe systemowe z drzwiami, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej na kolor jasnoszary, na konstrukcji z profili 

aluminiowych, wykonane w systemie lekkich ścianek do WC 
- panele systemowe do systemów fasadowych, nieprzezierne, ze szkła hartowanego silikonowanego lub emaliowanego w kolorze szarym 
- system konstrukcji bezramowej do paneli szklanych 
- kurtyna powietrzna w kolorze biało-szarym do wbudowania w sufit podwieszony, z grzałkami elektrycznymi, długość 150 – 160 cm, 

szerokość maksymalna 45 cm, wysokość maksymalna 23 cm, zasięg do drzwi o wysokości do 2,5 m, ze zdalnym sterowaniem 
pilotem, z regulowanym przepływem powietrza i mocą wentylatora, o niskim poziomie głośności, moc 2/3 kW, napięcie 230 - 400 V, 
gwarancja 60 miesięcy 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży 
w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów.  
W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń  
w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się 
odrębnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 
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powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej i parapetów 
Okna należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń.  
Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt, i zamknąć. 
Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować tak, aby wystawały na boki po 
około 2 cm poza światło wykończonego otworu i 3 cm poza lico wykończonej ściany. Parapety domierzać i docinać na budowie. 
Parapety zewnętrzne montować po wykonaniu docieplenia ścian. 
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej, drzwi i ścianek przeszklonych 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w 
trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Drzwi aluminiowe montować analogicznie po wykończeniu ścian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitów podwieszanych. Drzwi 
mocować do ścian, podłóg i stropów. 
5.2.3. Montaż nawiewników okiennych 
Nawiewniki listwowe w oknach istniejących i projektowanych – w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, należy zamontować w 
górnej części ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.2.4. Montaż poręczy dla niepełnosprawnych, balustrad i poręczy 
Poręcze montować zgodnie z dokumentacją techniczną (tom architektura) i wytycznymi producentów. Poręcze przy umywalkach montować na wysokości 87 
cm, przy miskach ustępowych - góra pochwytu na wys. 70 cm nad posadzką, przy natryskach – na wysokości 90 cm. 
Balustrady i poręcze mocować do ścian, betonowych płyt tarasów, schodów i podestów. 
Bramy wjazdowe zamontować w miejscu bram istniejących, przed wykonaniem bram wymiary należy zdjąć z natury. 
5.2.5. Montaż rolet  
Rolety na oknach zamontować zgodnie z instrukcją producenta, po zakończeniu prac wykończeniowych. 
Prowadnice zasłon w gasbinecie fizykoterapii i w gabinecie masażu oraz w strefie basenów należy montować po zakończeniu prac 
budowlanych i wykończeniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki drzwiowej i ścianek aluminiowych, 
– metr bieżący [m] w przypadku montażu poręczy i listew ochronnych 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
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upoważnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
- PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania i 

badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny 

skrzydła, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 

skrzydła,  
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
- Wzornik kolorów RAL 
-  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.  

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 2.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z budową łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach  
sanatoryjnych Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- naprawa istniejących podłoży betonowych  
- wykonanie nowych podłoży betonowych 
- wykonanie izolacji wodoszczelnych typu ciężkiego 
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej posadzek na gruncie i stropów żelbetowych 
- wykonanie poszycia stropów drewnianych z płyt OSB 
- wykonanie jastrychów z płyt gipsowo-włóknowych warstwowych na stropach drewnianych, jako zabezpieczenie p.poż. od góry 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych węzłach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych 
- wykonanie posadzek z wykładzin PCV 
- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych 
- wykonanie posadzek z płyt gresowych 
- wykonanie posadzek z płyt gresowych na balkonach i tarasach 
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych i płyt kamiennych 
- wykonanie okładzin ścian z wykładziny PCV 
- wykonanie nawierzchni zewnętrznych z płyt chodnikowych (chodniki, schody) 
- wykonanie nawierzchni parkingów zielonych, stabilizowanych kratką trawnikową 
- wykonanie opaski wokół budynków z otoczaków od strony nawierzchni zielonych 
- wykonanie uzupełnienia posadzki z kostki granitowej 
- wykonanie podestów z drewna na tarasie zielonym 
- nasadzenia roślin na tarasie zielonym 
- wykonanie nawierzchni zielonych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- płyta konstrukcyjna OSB/3 grubości 25 mm, pióro i wpust, uodporniona na działanie wilgoci, dłuższa krawędź na pióro i wpust 
- wkręty do przykręcania płyt OSB 
- elementy jastrychowe, złożone z dwóch płyt gipsowo-włóknowych o grubości 10 mm każda i płyty pilśniowej grubości 10 mm – łączna  
   grubość elementu 30 mm, klasa odporności ogniowej przy działaniu ognia od góry – minimum EI 60, dopuszczalne obciążenia punktowe –  
   2,5 kN, dopuszczalne obszary zastosowań – 1 + 2 + 3 
- klej do jastrychu, dedykowany do jastrychów gipsowo-włóknowych przez producenta płyt 
- wkręty samogwintujące do płyt jastrychowych 

- masa szpachlowa do spoin 
- paski wełny mineralnej grubości 2 cm 
- folia PE 
- elastyczna taśma uszczelniająca 
- zaprawa cementowa  
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupełnienia podkładów pod posadzki 
- siatka stalowa z prętów ø 6 co 10/10 cm do zbrojenia podkładu cementowego 
- folia budowlana 
- płyty dachowe styropianowe ze spadkiem ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20, o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną. 
Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

Parametr Jedostka FS20 

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym kPa min 195 

Wytrzymałość na rozrywanie kPa min 260 

Współczynnik przewodności cieplnej W/mK max 0,035 

Chłonność wody po 24 h % max 0,65 

- płyty dachowe styropianowe ze spadkiem ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20, o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną, 
wykończone warstwą papy 
- płynna folia do izolacji wodoszczelnych bezpośrednio pod płytki lub wykładzinę 
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- taśma uszczelniająca do narożników 
- powłoka wodoszczelna do uszczelniania tarasów, bezpośrednio pod płytki, np. Aquafin 2K ub równoważny 

- papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwilgociowa 

- izolacja bitumiczna powłokowa typu ciężkiego na izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków 

- folia kubełkowa do zabezpieczenia izolacji pionowych 
- płyty kamienne z trawertynu do okładzin ściennych 

- glazura - płytki o wymiarach 30x40 cm lub podobnych w kolorze jasnym, półmat, gatunek I 
- zaprawa klejowa do płytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiększonej przyczepności do podłoża 
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności w kolorze zbliżonym do koloru płytek, rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fugi 

- silikon do fugowania narożników w kolorze fugi – rozciągalność  20% 
- listwy wykończeniowe z PCV do glazury w kolorze zbliżonym do koloru płytek 
- zaprawa samopoziomująca, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- wykładzina rulonowa PCV homogeniczna antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy 

ścieralności 34. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 
lat, posiadająca właściwości biostatyczne, wykończona fabrycznie powłoką zabezpieczającą 

- wykładzina rulonowa PCV homogeniczna do pomieszczeń mokrych przeciwpoślizgowa R10, gładka – łatwa w utrzymaniu czystości, 
trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie i zabrudzenia, działanie 
promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości biostatyczne 

- sznur do spawania wykładzin PCV podłogowych w kolorze wykładziny 
- klej do wykładzin PCV  
- wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej 0,12 mm, trudno zapalna, odporna na działanie promieni 

UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Forbo lub co najmniej równoważna 
- sznur do spawania okładzin PCV ściennych w kolorze wykładziny 
- klej do okładzin ściennych z PCV  
- płyty gresowe o wymiarach minimum 50 x 50 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia  
  odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna < 130 mm2 , wykończenie powierzchni - naturalne 
- płyty gresowe cokołowe o wymiarach 10 x 50 cm 
- płyty gresowe schodowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia  
   odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, mrozoodporne, do zastosowania na zewnątrz 
- gres techniczny – płytki o wymiarach 25x25cm do 30x30cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni,  
   odpornej na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1% 
- mata zatrzymująca brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wkładkami zatrzymującymi różne rodzaje  
  zanieczyszczeń – zgodnie z zaleceniami dostawców mat 
- wykładzina dywanowa rulonowa o szerokości 200 cm, antyelektrostatyczna, o gęstości runa 80 mln włókien na 1 m2, duża odporność na  
   ścieranie i plamienie, trudnozapalna, 10 lat gwarancji 
- klej do wykładziny dywanowej  
- zaprawa samopoziomująca, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa  
- listwy przypodłogowe drewniane wysokości 8 cm, z drewna liściastego, barwionego bejcą na kolor ościeżnic drzwiowych i lakierowane  
   lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym posiadającym właściwości ogniochronne i zapewniającym trudnozapalność drewna 
- listwy wykończeniowe do dylatacji i łączenia różnych rodzajów posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym 
- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
- piasek  
- podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie zagęścić ją mechanicznie. Po zagęszczeniu  
  do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować 
- kostka granitowa w kolorze szarym 
- kostka betonowa typu polbruk lub równoważna grubości 6 cm, w kolorze szarym, chodnikowa, prostokątna  
- podsypka piaskowo-cementowa  
- piasek budowlany gruboziarnisty 
- agrowłóknina – grubości P50, kolor brązowy 
- kratki trawnikowe, wykonane z polietylenu o wymiarach 50×50×3,8 cm, grubość ścianki wewnętrznej 3 mm, na parkingi dla samochodów  
   osobowych 
- obrzeża betonowe w kolorze szarym 
- krawężniki betonowe drogowe 15×30×100 cm w kolorze szarym 
- warstwa drenująca z twardego polistyrolu 
- filtr – tkanina z luźnych włókien z utwardzonego polipropylenu 
- deski z drewna naturalnego liściastego , egzotycznego, np. modrzew syberyjski, lub modyfikowanego termicznie, np. jesion, olejowane, 

ryflowane 
- legary 5 x 5 cm pod podesty z desek 
- substrat intensywny SPG I-FE, przeznaczony do nasadzeń intensywnych na dachach, zgodny z dokumentacją projektową 
- kora sosnowa drobno mielona, kompostowana 
- trawa, krzewy ozdobne i zimozielone, zieleń niska,  
- poidła i karmniki dla ptaków, czasza okrągła aluminiowa, na nóżce z drewna 
- rośliny na taras zielony – 3- 4-letnie według zestawienia w dokumentacji projektowej 
- system automatycznego nawadniania przy pomocy linii kroplujących – kompletny system jednego producenta, dedykowany na tarasy zielone, 

rozstaw kroplowników co 0,33 m 16/33/2,3 l/h, rury PE łączone mechanicznie, wyposażenie - sekcyjny sterownik bateryjny montowany 
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bezpośrednio na kranie, czujnik wilgotności gleby 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
– wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Wykonanie nowych i naprawa istniejących podłoży betonowych 

Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po 
zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu 
pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być 
poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2 m łatą, nie mogą 
przekraczać 2mm.  
Istniejące podłoża po usunięciu wierzchnich warstw posadzkowych należy wyremontować, spękania powiększyć i wypełnić zaprawą 
naprawczą do betonu. W pomieszczeniach w których wyburzane będą ściany i istnieje duże prawdopodobieństwo występowania dużych 
nierówności, część lub całość podkładu betonowego należy skuć i wykonać nowe, równe podłoża. Niewielkie nierówności należy 
zniwelować za pomocą zaprawy wyrównującej.  
5.1.2. Poszycie podestu i schodów przy podnośniku z płyt OSB  
Poszycie na stropie istniejącym wykonać po wzmocnieniu belek stropowych. Płyty układać na wypoziomowanej konstrukcji 
drewnianej. Płyty OSB należy układać w poprzek belek stropu z łączeniem wzdłuż płyty na pióro i wpust, starannie przybijając płyty do 
belkowania.  
5.1.3. Ułożenie jastrychu gipsowego 
Podczas układania elementów jastrychowych względna dzienna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Przed 
wykonaniem jastrychu należy wzdłuż ścian ułożyć paski z wełny mineralnej grubości 2 cm. Elementy jastrychowe należy układać 
zaczynając od ściany jednym ciągiem, z przesunięciem w rzędach, tak aby uniknąć krzyżowania się spoin. W elementach 
przyściennych należy odciąć wystające zakładki, aby mogły one przylegać ściśle do ściany. Zakładki płyt należy kleić klejem do 
jastrychu zgodnie z instrukcją producenta. Elementy jastrychowe powinny być ułożone w ciągu 10 minut od momentu użycia kleju. W 
celu osiągnięcia odpowiedniego nacisku na zakładce , elementy łączy się wkrętami samogwintującymi lub specjalnymi klamrami 
rozprężnymi. Łączenia elementów oraz ęlementy mocujące należy wygładzić masą szpachlową do spoin.  
5.1.4. Izolacja wodoszczelna 
W posadzkach przyziemia i pomieszczeń mokrych należy wykonać izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie" o min. grubości 
warstwy 2 mm. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona i 
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.5. Posadzki rulonowe– wykładzina PCV 
Przed położeniem wykładzin podłoże należy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu i mleka cementowego. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej 
producenta.  
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche ( wilgotność max. 2,5% badana metodą CM ). Przed przystąpieniem do 
montażu luźno rozłożone arkusze wykładziny PCV powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu 
dopasowania do podłoża. Wykładzinę należy kleić do podłoża na całej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykładziny. 
Styki sąsiednich pasm łączyć za pomocą sznura spawalniczego, spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. 
Ściany przy posadzkach wykończyć przez wywinięcie wykładziny PCV na ściany na wysokość 8 cm.  
5.1.6. Posadzki z rulonowych wykładzin dywanowych  
Przed położeniem wykładzin podłoże należy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.  
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche ( wilgotność max. 2,5 % badana metodą CM ). Przed przystąpieniem do 
montażu wykładzin powinna być składowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Wykładzinę należy 
kleić do podłoża na całej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykładziny.  
Ściany przy posadzkach wykończyć listwami drewnianymi w kolorze ościeżnic drzwiowych.  
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5.1.7. Posadzki z gresu i terakoty 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz 
listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez 
ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na 
zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać 
silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.1.8.   Okładzina ścian z glazury i z kamienia 
Płytki układać na oczyszczonych ścianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowana szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym 
należy układać horyzontalnie. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z profili PCV, przeznaczonych do krawędzi 
wypukłych i wieńczących. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi. Płytki należy układać od poziomu cokolika z PCV . Okładzinę zakończyć równo z ościeżnicą drzwiową 
5.1.9. Drogi dojazdowe, chodniki i parkingi zielone 
Koryta pod krawężniki wykonać na głębokość 40 cm od planowanego poziomu nawierzchni i wylać ławy fundamentowe z oporem, z 
chudego betonu o szerokości 35 cm i grubości 15/30 cm. Krawężniki betonowe osadzić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości  
5 cm, góra krawężnika 2 cm powyżej poziomu nawierzchni. Kostkę betonową na chodniku układać na zagęszczonej podsypce piaskowej, 
zastabilizowanej cementem. 
Nawierzchnię pod parkingi zielone wytyczyć za pomocą palików i sznurka i oddzielić obrzeżami betonowymi od innych nawierzchni. Wybrać 
grunt na głębokość około 30 cm, podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie. Wykop wypełnić żwirem 5/32, wyrównać i ubić zagęszczarką. 
Na warstwie nośnej wysypać mieszankę z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem, i równomiernie rozprowadzić, grubość warstwy – 
około 2,5 cm. Kratki trawnikowe układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego. Kratki wypełnić mieszanką piasku i 
humusu w proporcjach 60/40, obsiać trawą i obficie podlać. 
5.1.10. Opaska, chodnik, wykończenie schodów zewnętrznych, nawierzchnie zielone 
Po wykończeniu cokołu budynku i rozebraniu rusztowań należy wykonać wokół budynku opaskę z otoczaków na podsypce żwirowej 
przepuszczalnej, ograniczoną obrzeżami betonowymi  
Na placu między budynkami Swarożyc i Bursztryn należy uzupełnić posadzkę z kostki granitowej na podsypce piaskowo-cementowej. 
Uzupełnienia wykonać z takiej samej kostki jak istniejąca, układ kostek według wzoru nawierzchni istniejącej 
Na schodach terenowych w zejściu do piwnicy należy wykonać nawierzchnię z płyt gresowych o fakturze naturalnej antypoślizgowej, 
na istniejącej płycie betonowej, wyrównanej.. 

Projektowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypać warstwą czarnoziemu i obsiać trawą lub obsadzić krzewami zimozielonymi  
i zielenią niską. 
5.1.11. Ogród na dachu – taras zielony 
Warstwy zielonego tarasu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wytyczyć projektowany plac rekreacyjny, poza placem 
rozplantować 30 cm warstwę substratu i kilkakrotnie uwałować. Miejsce pod plac wysypać gruboziarnistym piaskiem budowlanym, 
wypoziomować i zagęścić przy pomocy zagęszczarki. Nawierzchnie oddzielić od siebie za pomocą obrzeży trawnikowych, tak aby obrzeża 
wystawały na 2 cm ponad poziom wykończonych nawierzchni. Na przygotowanej pod plac nawierzchni rozłożyć agrowłókninę, ułożyć 
legary i wykonać podesty z desek. Nasadzenia wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.   
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-B-06250 - Beton zwykły. 
– PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
– zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
– PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  
– PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
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– PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 
– PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  
– PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  
– PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach  
– PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  
– PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 ) 
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
– Wzornik posadzek Tarkett Megalit 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upoważnione instytucje. 
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
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ST NR 2.4. ROBOTY MALARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych 
z budową łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudową pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych 
Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną 
- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną 
- malowanie fragmentów ścian w hali basenów farbą w systemie wodoszczelnym na tapecie z włókna szklanego 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.   MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna 
na zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla 
środowiska 
- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, 
niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna podkładowa biała do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych 
- kompletny system wodoszczelny na tapecie z włókna szklanego (gładkiej, bez wzoru) z gruntowaniem i dwukrotną wyprawą malarską 
satynowaną, przeznaczony i atestowany do pomieszczeń mokrych o dużej wilgotności, odporny na rozbryzg wody 
- kratki wentylacyjne z PCV białe i aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor ściany, w której będą zamontowane 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować  
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed użyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. Warstwy systemu wodoszczelnego nakładać stosując się 
ściśle do wytycznych i instrukcji producenta systemu. Należy wykonać wszystkie warstwy zgodnie z instrukcją. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
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6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

 PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 

 PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB  lub inne upoważnione instytucje. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   
wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r. 
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 2.5. INSTALOWANIE PODNOŚNIKA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z montażem podnośnika w przebudowywanym budynku sanatoryjnym Bursztyn, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
łącznika między budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarożyc oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn  
i Swarożyc, zlokalizowanych w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- dostawę i montaż podnośnika platformowego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej  
dla Urzędu Dozoru Technicznego. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.2.Wymagania szczegółowe - podnośnik dla niepełnosprawnych 

Dźwig pionowy śrubowy platformowy w wersji przelotowej na wprost, spełniający następujące wymagania: 
- udźwig – 300 kg, prędkość – 0,07 m/s, przystanki – 2, wysokość podnoszenia – do 1,0 m, zasilanie – 230V 50Hz 1-fazowe 10A 
- platforma - tłoczona antypoślizgowa płyta aluminiowa o wymiarach min 90 × 110 cm z żaluzją osłaniającą przestrzeń pod platformą 
- bez szybu i bez podszybia 
- wysokość ścianek bocznych i drzwi – minimum 110 cm 
- drzwi aluminiowe przeszklone z szybą bezpieczną laminowaną, kierunek otwierania – 1 lewe, 1 prawe 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– pomosty montażowe 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST.0. - „Wymagania ogólne". 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Kontrola Robót polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- certyfikat zgodności wykonania podnośnika z normami i przepisami wydany przez Urząd Dozoru Technicznego 

- dokumentacja rejestracyjna podnośnika (do rejestracji dźwigu w UDT) 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 

bezpieczeństwa, wprowadzającego w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z dnia 12.04.2002 r ( z późniejszymi zmianami ) 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Budowa łącznika między budynkami sanatoryjnymi 

Bursztyn i Swarożyc oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarożyc, zlokalizowanych  

w Świnoujściu, przy ul. E. Gierczak 1 i S. Żeromskiego 9” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub co najmniej 

równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów 

technicznych, które powinny spełniać te produkty. 

Oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych w niniejszym tomie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz wszystkich zastosowanych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń. 
 

 

 

 

Grażyna Stojek 
 

 


